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1.0. – Przedmiot opracowania  
 
 Przedmiotem opracowania jest remont dachów w budynku Internatu Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. 
 
 
2.0. - Lokalizacja  
 

Budynek Internatu zlokalizowany jest w Zielonej Górze, przy styku ulic Drzewnej i 
Sowińskiego, wg załączonego w projekcie planu. 
 
 
3.0. – Stan istniej ący 
 
Internat składa się z kilku budynków. Budynek główny jest obiektem o trzech 
kondygnacjach, pozostałe budynki jednokondygnacyjne i jeden dwukondygnacyjny. 
 
 
4.0. – Zakres projektowanych prac  
 
 Prace obejmują: 
- docieplenie stropodachu wentylowanego 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
- wymiana obróbek blacharskich na gzymsach międzykondygnacyjnych budynku 
- wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej budynku. 
 
4.1.- Pozostałe budynki 
 
- docieplenie dachów niewentylowanych 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich 
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
- wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej budynków 
 
5.0. – Docieplenie stropodachów  
 
 Docieplenie stropodachu wentylowanego przyjęto z granulatu z wełny mineralnej, 
wdmuchiwanego w przestrzeń wentylowaną przez wykute w dachu otwory. 
Grubość warstwy izolacyjnej 18 cm 
 
 Docieplenie pozostałych dachów niewentylowanych styropianem twardym 
grubości 15 cm warstwami 10 i 5 cm w mijankę, mocowanego do istniejących połaci 
dachowych. 
 
6.0. – Pokrycia dachowe  
 

Przyjęto nowe pokrycie wszystkich remontowanych połaci papą termozgrzewalną 
dwukrotnie. Papa polimerowo – asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej. 
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1.  WSTĘP 

 
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem nin ie jsze j  szczegółowej specy f i kac j i  techn iczne j  (SST)  są   wymagania  
ogó lne  do tyczące  wykonan ia  i  odb ioru  robót  przy remonc ie dachów w In ternac ie  
Zespołu  szkół  Ekonomicznych w Zie lonej  Górze,  przy u l .  Drzewnej  13 . 

 
1.2.   Zakres stosowania SST  

Specyf i kac ja   techniczna    s tosowana jes t  jako dokument przeta rgowy i kont raktowy przy  
z l ecan iu  i  re a l i za c j i robót  wymien ionych  w pkt .  1.1.  

Odstępstwa  od  wymagań   podanych  w  n in ie jsze j   specy f i kac j i   mogą   m ieć   mie jsce  
ty lko  w pr zypadkach  ma łych p rostych  robót  i   kons trukc j i   drugorzędnych  o  n iewie lk im  
znaczeniu ,   d la  k tórych  i s tn ie je   pewność ,   Ŝe  podstawowe wymagania  będą   spełn ione  
przy  zastosowan iu  metod  wykonan ia  na   podstawie  doświadczenia  i   przy   
p rzes trzegan iu  za sad sztuki  budowlane j .  

 
 
1.3.   Zakres  robót  ob j ę tych  ST 

Usta len ia   zawar te  w  n in ie jszej   specy f i kac j i   obe jmują   wymagania  ogó lne ,   wspólne  d la  
robót  budowlanych  ob ję t ych szczegółowymi  specyf i kac jami   techn icznymi   (SST).  

 
 
1.4.   Okre ś lenia  podstawowe  

 

I lekroć  w ST jest  mowa o: 
 
1.4.1.  ob iekc ie  budowlanym –  n a l eŜy  p rzez to rozumieć :  

 
a) budynek wraz z  i ns ta lac jami i urządzeniami  techn icznymi ,  

 
b) budowlę  s tanowiącą ca łość techn iczno-uŜy t kową  wraz  z  i ns ta lac ja mi i u rządzen iami ,  

 
c)  obiek t  małe j arch i tek tury ; 

 

1.4.2.  budynku  –  n a l eŜy  p rzez  to  rozumieć   tak i   obiek t  budowlany ,   k tóry  jest  
t rwa le  związany  z  g runtem, wydzie lony z  p rzest rzen i  za pomocą  p rzegród  
budowlanych o raz pos iada fundamenty  i dach.  

 
1.4.3.  budowl i   –   n a l eŜ   p rzez  to  rozumieć   k aŜd y   obiek t  budowlany  n ie   będący  

budynk iem  lub  obiek tem  małe j  archi tektury . 
 

1.4.4.  ob iekc ie  małe j archi tek tury  –  n a l eŜy  p rzez to rozumieć  n iew ie lk ie  obiekty ,  a w 
szczególnośc i :  

 
a) ku l tu  re l ig i jnego, j ak : kap l i czk i , k rzyŜe  przydroŜne,  f igury ,  

 
b) posąg i , wodotryski  i i nne  obiek ty  arch i tek tury  ogrodowej,  

c)  uŜy tkowe  s ł uŜące  rekreac j i  codzienne j   i  u t rzymaniu   porządku,  j ak :   
p iaskownice ,   huś tawk i ,   drab inki ,  śmietn ik i .  

1.4.5.  tymczasowym  ob iekcie   budowlanym  –  n a leŜy  p rzez  to  rozumieć   obiek t  
budowlany  przeznaczony  do  czasowego uŜytkowania w okres ie  krótszym od jego 
trwałośc i  techn iczne j ,   p rzewidz iany do przenies ienia  w inne  mie jsce lub  
rozbiórk i ,   a  t akŜe  obiek t  budowlany  n ie   połączony  t rwa le  z  grun tem,  j ak :   k ioski 
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ul i czne ,    pawi lony   spr zedaŜy   u l i czne j    i    wystawowe,   przekrycia   namiotowe   
i  powłoki  pneumatyczne,  u rządzenia rozrywkowe, barakowozy ,  obiek ty  
kontenerowe. 

1.4.6.  budowie  –  n a l eŜy  p rzez  to  rozumieć   wykonan ie   ob iek tu   budowlanego  w  
okreś l onym  mie jscu,   a   takŜe odbudowę ,  rozbudowę ,  nadbudowę  ob iek tu  
budowlanego.  

1.4.7.  robotach  budowlanych  –  n a l eŜy  p rzez  to  rozumieć   budowę ,   a   t akŜe  p race  
po lega jące  na  przebudowie,  montaŜu,  remonc ie  lub rozbiórce  ob iek tu  
budowlanego.  

1.4.8.  remonc ie  –  n a l eŜy  p rzez to rozumieć  wykonywanie w is tn ie jącym obiekcie  
budowlanym robót budowlanych po legających na od tworzen iu stanu p ierwotnego, 
a n ie  s tanowiących  b ieŜące j  konserwacj i .  

1.4.9.  u rządzen iach budowlanych –  n a l eŜy    p rzez  to  rozumieć  u rządz en ia techn iczne   
związane z   obiektem budowlanym  zapewnia jące  moŜ l iwość   uŜytkowan ia  obiektu  
zgodnie  z  jego  p rzezna czen iem,   jak  p rzy łącza  i  u rządzenia  i ns ta lacy jne,  w tym 
s łuŜące  oczyszczaniu lub gromadzen iu  śc ieków,  a  t akŜe prze jazdy ,  ogrodzen ia , 
p lace pos to jowe i p l ace pod śmietn ik i .  

1.4.10.  terenie  budowy –  n a l eŜy  p rzez  to rozumieć  p rzest rzeń ,   w  której   prowadzone  są  
roboty   budowlane  wraz  z  p rzes t rzen ią  za jmowaną  p rzez u rządze n ia  zap lecza 
budowy. 

1.4.11.  prawie  do  dysponowan ia  n ie ruchomośc ią   na  ce le  budowlane   –  n a l eŜ   p rzez  
to  rozumieć   ty tuł   prawny wynika jący  z  p rawa  własnośc i ,   uŜytkowan ia  
wieczystego,  za rządu,   ogran iczonego  p rawa  rzeczowego  a lbo  s tosunku 
zobowiązan iowego,  przewidu jącego uprawnien ia  do wykonywan ia robót  
budowlanych. 

1.4.12.  pozwolen iu  na  budowę   –   n a l eŜy  p rzez   to  rozumieć   decyzję   admin is t racy jną   
zezwa la jącą   na  rozpoczęcie  i  p rowadzen ie  budowy lub wykonywan ie robót  
budowlanych innych  n iŜ  budowa ob iek tu  budowlanego. 

1.4.13.  dokumentacj i   budowy  –  na l eŜy  p rzez  to  rozumieć   pozwolen ie   na  budowę   
wraz  z   za łączony m  pro jek tem budowlanym,  dz ienn ik   budowy,  protoko ły  
odbiorów częściowych i  końcowych ,  w miarę  pot rzeby,   rysunki   i  opisy  s ł uŜąc e  
real izac j i   obiektu ,  operaty  geodezy jne   i   ks iąŜkę   obmiarów,  a   w  p rzypadku   
real izac j i   obiektów metodą  mon taŜu –  takŜe  dz ienn ik  mon taŜu .  

1.4.14.  dokumentacj i   powykonawczej   –   n a l eŜy  p rzez  to  rozumieć   dokumentac ję   
budowy  z  nanies ionymi   zmiana mi  dokonanymi  w toku wykonywan ia robót oraz 
geodezy jnymi pomiarami powykonawczymi .  

1.4.15.  aprobac ie  techn iczne j   –   n a l eŜy  p rzez  to  rozumieć   pozytywną   ocenę   techniczną   
wyrobu,   s twierdzającą   j ego  przydatność  do s tosowan ia  w budownic twie .  

1.4.16.  w łaściwym  organ ie  –   n a l eŜy   p rzez  to  rozumieć   o rgan  nadzoru  
arch i tekton iczno-budowlanego  lub  o rgan spec ja l i s t ycznego nadzoru 
budowlanego,  s tosownie  do i ch w łaśc iwośc i okreś lonych  w rozdz ia le  8.  

 
1.4.17.  wyrob ie  budowlanym  –  n a l eŜy  p rzez   to  rozumieć   wyrób  w  rozumien iu  

przep isów  o   ocen ie   zgodności ,  wytworzony  w  ce lu  wbudowan ia ,   
wmontowan ia,   za ins ta lowan ia  lub  zas tosowan ia  w  sposób  t rwały  w ob iekc ie   
budowlanym,   wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  po jedynczy  l ub  jako  
zestaw  wyrobów  do s tosowan ia we wzajemnym połączen iu s tanowiącym 
integra lną  ca łość uŜytkową .  
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1.4.18.  obszarze  oddz ia ływan ia ob iek tu  –  n a l eŜy  p rzez  to rozumieć  te ren  wyznaczony w 
otoczeniu  budowlanym na pods tawie przep isów odrębnych,  wprowadza jących  
związane z tym obiektem ograniczen ia  w zagospodarowan iu tego terenu. 

1.4.19.  opłac ie  –   n a l eŜy  p rzez  to  rozumieć   kwotę   na leŜnośc i   wnoszoną   p rzez  
zobowiązanego  za  okreś l one  ustawą  obowiązkowe kont role dokonywane przez  
w łaśc iwy organ. 

1.4.20.  dz ienn iku   budowy   –    na l eŜy   p rzez   to   rozumieć    dz ienn ik    wydany   p rzez   
w łaśc iwy   o rgan   zgodn ie   z  obowiązu jącymi  przepisami ,   s tanowiący  urzędowy  
dokument  p rzeb iegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń   i  oko l iczności  
zachodzących w czas ie wykonywan ia  robót .  

1.4.21.  k ierowniku  budowy – osoba wyznaczon a przez  Wykonawcę  robót ,   upowaŜn iona  
do k ierowania  robotami  i  do wys tępowan ia w jego imien iu w sprawach rea l i zac j i  
kon t rak tu ,  ponosząca us tawową  odpowiedz ia lność  za  p rowadzoną  budowę .  

1.4.22.    re jest rze  obmiarów  –  n a l eŜy  p rzez  to  rozumieć   –   akceptowaną   p rzez   
Inspektora  nadzoru  ks iąŜkę   z  ponumerowanymi  s t ronami ,  s łuŜącą  do wp isywan ia  
p rzez  Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w fo rmie wy l i czeń ,    szkiców   i    
ewentua ln ie    dodatkowych   za łączn ików.  Wpisy  w   re jestrze   obmiarów   
pod lega ją  po twierdzeniu przez  Inspektora  nadzoru budowlanego. 

1.4.23.  laborator ium  –  n a l eŜy  p rzez  to  rozumieć   labora tor ium  jednostk i   naukowej ,   
zamawia jącego,  wykonawcy  lub  inne   labora tor ium   badawcz e   zaakceptowane   
p rzez   Zamawia jącego ,    n iezbędne   do   p rzeprowadzan ia  n iezbędnych  badań   i   
prób  związanych  z  oceną   j akośc i   s tosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  
rodza jów p rowadzonych robót .  

1.4.24.  mater ia łach  –  n a l eŜ   p rzez  to  rozumieć   wsze lk ie  mate r ia ły  na tura lne  i   
wytwarzane  jak   równ ieŜ   róŜne tworzywa  i   wyroby  n iezbędne  do  wykonan ia  
robót ,   zgodn ie  z  dokumentac ją   pro jek tową   i   specy f i kac jami  techn icznymi  
zaakceptowane przez  Inspektora  nadzoru .  

1.4.25.  odpowiednie j    zgodnośc i    –    n a l eŜy   p rzez   to   rozumieć    zgodność    
wykonanych   robót   dopuszcza lnymi  to le ranc jami ,   a   jeś l i   g ranice  to leranc j i   n ie   
zos ta ły  okreś l one  –  z  p rzecię tnymi   to lerancjami   przyjmowanymi  zwycza jowo dla 
danego rodzaju  robót  budowlanych. 

1.4.26.  polecen iu Inspektora  nadzoru –  n a leŜy  p rzez to rozumieć  wsze lk ie  polecenia 
p rzekazan e Wykonawcy przez  Inspekto ra  nadzoru  w  formie  p isemnej   do tyczące  
sposobu  real izac j i   robót   lub  innych  spraw  zw iązanych  z  p rowadzen iem budowy. 

1.4.27.  p ro jek tancie   –    na l eŜy   p rzez   to   rozumieć    up rawnioną    osobę    p rawną    
lub    f i zyczną    będącą    autorem dokumentacj i  pro jek towej .  

1.4.28.  częśc i   obiek tu  lub  etap ie  wykonan ia   –   n a l eŜy  p rzez  to  rozumieć   część  
obiek tu  budowlanego  zdo lną   do spe łn ian ia   p rzewidywanych   funkcj i    
techn iczno-uŜy tkowych   i    moŜ l iwą    do    odebran ia   i    p rzekazania   do 
eksp loa tac j i .  

1.4.29.  usta len iach techn icznych –  na l eŜy  p r zez to rozumieć  us ta len ia  podane w 
normach,  aprobatach techn icznych i  szczegółowych specyf i kac jach techn icznych. 

 
1.4.30.  g rupach,   k lasach,   ka tegor i ach  robót  –   n a l eŜy   p rzez  to  rozumieć   g rupy,   

k lasy,   kategor ie  okreś l one  w rozporządzeniu   nr 2195/2002  z  dnia 5  l i s topada 
2002  r .   w  sprawie  Wspólnego  S łown ika  Zamówień   (Dz. Urz.  L  340 z 16.12.2002 
r . , z  późn.  zm.) .  
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1.4.31.  inspektorze  nadzoru  inwestorsk iego  –  osoba  pos iada jąca  odpowiednie   
wyksz ta łcenie  techn iczne  i   praktykę  zawodową   oraz  uprawnien ia   budowlane,   
wykonu jąca  samodz ie lne  funkc je   techn iczne  w  budownic twie ,  które j  inwes tor  
powierza nadzór  nad budową  ob iek tu budowlanego.  Reprezentu je   on  in teresy 
inwestora na budowie  i   wykonuje  b i eŜącą   kont rolę   j akośc i   i   i lości   wykonanych  
robot ,   b ierze  udzia ł   w  sp rawdz ianach  i  odb io rach  robót  zakrywanych  i   
zan ika jących,   badaniu  i   odbiorze  insta lac j i   oraz  u rządzeń   techn icznych,  jak 
równ ieŜ  p rzy  odbiorze  gotowego obiektu. 

1.4.32.  instrukc j i    techn iczne j    obsługi    (eksp loa tac j i )    –    opracowana   p rzez   
pro jektanta   l ub    dos tawcę    urządzeń  techn icznych  i   maszyn,   ok reś l a jąca  
rodza je  i   ko le jność   lub  współza leŜność   czynności   obs ług i ,   p rzeg lądów  i  
zab iegów  konserwacy jnych,  warunku jących  ich  e fektywne  i   bezp ieczne  
uŜytkowan ie .   Inst rukc ja  techniczna obs ług i  (eksp loa tac j i )  jes t  równ ieŜ  
sk ładn ik iem dokumentacj i  powykonawczej  obiek tu budowlanego.  

1.4.33.    i s to tnych  wymaganiach  –  oznacza ją   wymagania  do tyczące  bezp ieczeńs twa ,    
zdrowia  i   pewnych   innych aspek tów in teresu wspó lnego,  jak ie maja spe łn iać  
roboty  budowlane.  

 
1.4.34.  normach  europejskich  –  oznacza ją   normy  p rzyję te   p rzez  Eu rope jsk i   Komi te t   

S tandaryzac j i   (CEN)  o raz Europe jsk i   Komite t   S tandaryzac j i   e lek t ro technicznej   
(CENELEC)  jako   „standardy  europejskie  (EN)”  lub 

„dokumenty  harmon izacy jne (HD)”,  zgodnie z  ogólnymi zasadam i dz ia łan ia tych 
organizac j i .  

1.4.35.  przedmiarze  robót  –   to  zes tawienie  przewidz ianych  do  wykonan ia   robót  
podstawowych  w  ko le jności  techno log i czne j   ich  wykonan ia ,   ze   szczegó łowym  
op isem  lub  wskazan ie m  podstaw  usta la jących szczegółowy op is ,    oraz   wskazanie    
szczegó ło wych   s p e c y f i k a c j i    t e c h n i c z n y c h   wykonan ia i    odb io ru robót    bu d o w l a n y c h ,    
z  wy l i czen iem i zes tawien iem i lości jednostek p rzedmiarowych robót  
podstawowych.  

1.4.35.  roboc ie podstawowej  –  min ima lny zakres prac,  które po wykonaniu  są  moŜ l iwe 
do odebran ia pod wzg lędem i lośc i i wymogów jakośc iowych o raz uwz ględn ia ją 
przy ję ty  stop ień  sca len ia robót .  

1.4.36.  Wspólnym  S łown i ku  Zamówień   –   j est   sys temem  k lasyf i kac j i   produktów,  

us ług  i   robót   budowlanych,  s tworzonych   na potrzeby zamówień  pub l i cznych.    

Sk łada s ię  ze   s łownika   g łównego   oraz   s łownika uzupełn ia jącego.  Obowiązu je 

we   wszys t k ich   k ra jach   Un i i    Europe jsk ie j .    Zgodnie   z   pos tanowien iami  

rozporządzen ia  2151/2003,  s tosowan ie kodów CPV do okreś l an ia    przedmiotu   

zamówien ia    p rzez  zamawia jących z ówczesnych  Pańs tw Cz łonkowskich UE sta ło  

s ię  obowiązkowe z dn iem 20 grudn ia 2003 r.  Po l sk ie  P ra wo   zamówień   pub l icznych   

przewidzia ło  obowiązek  s tosowan ia  k l asy f i kac j i   CPV  począwszy  od  dn ia akces j i 

Po lsk i do UE,  t zn.  od 1 maja 2004 r.  

1.4.37.  Zarządza jącym rea l i zac ją umowy – jest  to  osoba prawna lub f i zyczna okreś lona w 
is totnych pos tanowien iach  umowy,  zwana  da le j   zarządzającym,   wyznaczona   
p rzez  zamawia jącego,   upowaŜn iona  do  nadzorowan ia  real izac j i    robót   i    
admin is t rowan ia   umową    w   zakresie   okreś lonym   w   udz ie l onym   
pe łnomocnic twie 

(zar ządza jący rea l i zac ją n ie  jes t  obecn ie  p rawnie okreś lony w przepisach) .  
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1.5.   Ogólne  wymagania dotycz ące  robót  

Wykonawca  robót  jest   odpowiedzia lny  za  jakość   i ch  wykonan ia   oraz  za   ich   zgodność   
z  dokumentac ją   p ro jek tową ,  SST i po lecen iami Inspektora  nadzoru .  

 
1.5.1.  Przekazanie  terenu budowy 

Zamawia jący ,   w  terminie  okreś lonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  Wykonawcy  
teren  budowy  wraz  ze wszys tk imi  wymag anymi   uzgodn ien iami  prawnymi   i   
admin is t racy jnymi ,   poda  lokal izac ję   i   współ rzędne  punk tów g łównych  ob iek tu ,  
przekaŜe  dz ienn ik   budowy  oraz  dwa  egzemp la rze   dokumentacj i   pro jektowej   i   dwa 
komplety  SS T. 

 
 
1.5.2.  Dokumentacja  pro jek towa 

Przekazana  dokumentac ja   p ro jek towa  ma  zawierać   opis ,   część   g ra f i czną ,   ob l i czenia   i   
dokumenty,   zgodne  z  wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  
uwzg lędn ia jącym podz ia ł  na  dokumentac ję  pro jek tową :  

 
−  dos tarczoną  p rzez  Za mawia jącego ,  

 
−  sporządzoną  p rzez  Wykonawcę .  

 
 
1.5.3.  Zgodność  robót  z  dokumentac ją  p ro jek tową  i SS T 

Dokumentacja  pro jek towa,   SS T  oraz  dodatkowe  dokumenty  p rzekaz ane  Wykonawcy  
p rzez  Inspekto ra  nadzoru s tanowią   za łączn i k i   do  umowy,   a   wymagania  
wyszczegó ln ione  w  choćby  jednym  z   n ich  są   obowiązu jące  d la Wykonawcy tak, 
jakby zawar te  by ły w ca łe j dokumentacj i .  

W  przypadku  rozb ieŜności   w  usta len iach  poszczegó lnych  dokumentów  
obowiązu je  ko le jność   i ch  waŜnośc i  wymien iona  w „Ogólnych warunkach  umowy” . 

Wykonawca  n ie   moŜe  wykorzystywać   b łędów  lub  opuszczeń   w  dokumentach  
kontrak towych,  a   o  i ch  wykryc iu w in ien  na tychmias t  powiadomić Inspektora  nadzoru ,  
który dokona  odpowiedn ich zmian  i poprawek.  

W  przypadku  stwierdzenia  ewentua lnych  rozbieŜności   podane  na  rysunku  
wie lkości   l i czbowe  wymiarów  są  waŜn ie jsze  od odczytu  ze  ska l i r ysunków. 

Wszystk ie  wykonane roboty i dostarczone mate r ia ły mają być zgodne z dokumentac ją  

pro jek tową  i SST .  Wielkośc i   okreś lone   w  dokumentacj i   projektowej   i   w  SST  będą   

uwaŜane  za  war tośc i   doce lowe,  od  k tórych 

dopuszcza lne  są   odchy lenia   w  ramach  okreś lonego  p rzedz ia łu   to leranc j i .   Cechy   
mater ia łów  i   e lementów  budowl i  muszą   być   jednorodne   i   wykazywać   zgodność   z  
okreś lonymi  wymaganiami ,   a   rozrzuty   tych  cech  n ie   mo gą  przekraczać  
dopuszcza lnego  przedz ia łu to leranc j i .  

W  przypadku,  gdy dos tarczane  mater ia ł y  lub  wykonane  roboty  n ie   będą   zgodne  z  
dokumentac ją   p ro jek tową   lub SST  i   mają   wp ływ  na  n iezadowala jącą   j akość   e lementu  
budowl i ,   to  takie  mate r ia ły  zos taną   zas tąpion e  innymi ,   a  e lementy  budowl i  rozebrane 
i wykonane ponownie na  koszt  wykonawcy.  

 
 
1.5.4.  Zabezp ieczen ie  te renu budowy 

Wykonawca  jest   zobowiązany  do  zabezpieczenia  te renu  budowy  w  ok resie  t rwania  
real izac j i   kont rak tu  aŜ   do  zakończenia  i odbioru  osta tecznego robót .  
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Wykonawca dos tarczy ,  za insta lu j e  i  będz ie  u t rzymywać  t ymczasowe u rządzen ia 
zabezp iecza jące ,  w tym: ogrodzen ia ,  poręcze,  oświet len ie ,  sygna ły  i  znaki   os t rzegawcze,  
dozorców,  wsze lk ie  inne  ś rodk i   n iezbędne  do ochrony  robót ,  wygody spo łeczności  i 
innych. 

Koszt   zabezpieczenia  terenu  budowy  n ie   pod lega  odrębnej  zap łac ie  i   przyjmuje  
s ię ,   ze  jest   w łączony  w  cenę  umowną .  

 
1.5.5.  Ochrona ś rodowiska  w czas ie wykonywan ia robót  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać   i   s tosować   w  czas ie   p rowadzen ia   robót  wsze lk ie   
p rzep isy  do tyczące  ochrony  ś rodowiska  na tura lnego. 

 
W okresie  t rwania budowy i wykonywan ia robót wykończeniowych Wykonawca będz ie :  

 
a) u t rzymywać  te ren budowy i wykopy w stan ie  bez  wody sto jące j ,  

b)   podejmować   wszelk ie  kon ieczne  krok i   mające  na  ce lu  s tosowan ie  s ię   do  p rzep isów  i   
norm  do tyczących ochrony ś rodowiska  na  terenie  i   wokół   terenu  budowy  oraz  
będz ie   unikać   uszkodzeń   l ub   uc iąŜ l iwośc i   d la  osób  lub  w łasnośc i   spo łeczne j ,   a   
wynika jących  ze  sk aŜen ia ,   ha łasu  lub  innych  p rzyczyn  powsta łych  w   następstw ie  
jego  sposobu dz ia łan ia .  

 
Stosu jąc s ię  do tych wymagań , Wykonawca będz ie  mia ł szczególny  wzgląd na :  

 
1) loka l i zac ję baz ,  warsz ta tów,  mag azynów, sk ładowisk,  i dróg do jazdowych,  

 
2) ś rodk i  os t roŜnośc i  i zabezpieczenia  p rzed:  

 
a) zan ieczyszczeniem zb iorn ików i c ieków wodnych py łami lub  subs tanc jami  toksycznymi ,  

 
b)  zan ieczyszczeniem powietrza py łami i gazami ,   
c ) moŜ l iwością  powstan ia  poŜaru.  

 
1.5.6.  Ochrona przec iwpoŜarowa 

 

Wykonawca będzie p rzes trzegać  przep isy  ochrony przec iwpoŜarowej .  

Wykonawca  będzie  u t rzymywać   sprawny  sprzę t   p rzec iwpoŜarowy ,  wymagany  
odpowiednimi  przepisami ,   na terenie robót dachowych.  

Mater i a ły   ła twopalne  będą   sk ładowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  
p rzep isami  i   zabezp iecz one  p rzed  dos tępem osób t rzecich .  

Wykonawca będzie odpowiedzia lny za  wsze lk ie s tra ty  spowodowane poŜare m 
wywołanym jako  rezu l ta t  rea l i zac j i  robót  a lbo  przez  personel  wykonawcy.  

 
1.5.7.   Ochrona własności  pub l i czne j  i prywatnej  

Wykonawca  odpowiada   za  ochronę    insta lac j i   i   u rządzeń    z loka l i zowanych  na  
powierzchni   terenu   i   pod  jego poz iomem,    takie   jak   rurociąg i ,    kab le   i tp .    
Wykonawca   zapewni   w łaśc iwe   oznacze n ie   i    zabezpieczen ie   p rzed uszkodzen iem 
tych insta lac j i i u rządzeń  w czas ie t rwania budowy. 

O  fakc ie  p rzypadkowego  uszkodzen ia  tych  insta lac j i   Wykonawca  bezzwłoczn ie  
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  za in te resowanych  uŜytkowników  oraz  będzie  z  n imi  
współp racował ,   dos tarcza jąc wsze lk i e j   pomocy  potrzebnej  przy dokonywaniu   napraw.   
Wykonawca  będz ie   odpowiadać   za  wsze lk ie  spowodowane  p rzez  jego  dz ia łan ia  
uszkodzen ia  i ns ta lac j i   na  powierzchni  z iemi   i   urządzeń   podz iemnych  wykazanych  w  
dokumentach  dos tar czonych  mu  p rzez  Za mawia jącego .  
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1.5.8.   Bezpieczeństwo i h i g iena  pracy 

 

Podczas real izac j i robót wykonawca będz ie  przest rzegać  p rzep isów dotyczących 
bezp ieczeńs twa i h ig ieny  pracy.  

W   szczegó lnośc i    wykonawca   ma   obowiązek   zadbać ,    aby   personel    n ie    
wykonywał    p racy   w   warunkach n iebezp iecznych ,  szkodl iwych d la zdrowia oraz n ie  
spe łn ia jących odpowiednich wymagań sani ta rnych.  

Wykonawca zapewni  i będz ie u t rzymywa ł  wsze lk ie  u rządzen ia  zabezp iecza jące ,  soc ja lne  
oraz sp rzę t  i  odpowiednią  odz ieŜ  d la ochrony Ŝyc ia i zdrowia osób za t rudnionych na 
budowie.  

Uzna je  s ię ,   Ŝe  wsze lk ie  koszty  związane  z  wype łn ien iem  wymagań   okreś lonych   
powyŜej   n ie   pod lega ją   odrębnej  zap łac ie i są uwzg lędn ione w cenie umownej .  

 
1.5.10.  Ochrona i u t rzymanie robót 

Wykonawca będz ie odpowiedzia lny za  ochronę  robót i  za  wsze lk ie mater ia ły  i  u rządzen ia  
uŜywane  do robót  od  da t y  rozpoczęc ia  do da ty odbioru os ta tecznego. 

 
1.5.11.  Stosowan ie  s ię  do prawa i innych p rzepisów 

Wykonawca zobowiązany jest  znać  wsze lk ie p rzep isy wydane przez  organy admin is t rac j i 
państwowej  i  samorządowej ,  k tóre  są   w  jak ikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i   
będz ie   w  pe łn i   odpowiedzia lny  za  p rzes trzeganie  tych  praw,  przep isów  i   wy tycznych  
podczas  p rowadzen ia   robót .   Np.  rozporządzenie  Min is t ra  In fras truk tury  z  dnia  6  
lu tego 

2003  r .   w  sprawie  bezpieczeństwa  i   h ig ieny  p racy  podczas  wykonywan ia  robót  
budowlanych  (Dz.  U.  z  dn .   19.03.  
2003  r .   Nr  47,   poz.   401)  oraz  Min ist ra  P racy   i   Pol i tyk i   Soc ja lne j   z  dnia   26  wrześn ia  
1997  r .   w  sprawie  ogó lnych p rzep isów bezpieczeńs twa i h ig ieny  pracy (Dz. U . Nr 169 
poz .  1650) .  

 
Wykonawca  będz ie  przest rzegać   praw  patentowych  i   będz ie   w  pe łn i   

odpowiedzia lny  za   wype łn ien ie   wsze lk ich  wymagań   prawnych   odnośn ie    wykorzys tan ia    
opatentowanych   u rządzeń    lub   metod   i    w   sposób   c iągły  będz ie in formować  
Inspektora nadzoru o swoich  dz ia łan iach, przedstawia jąc kopie zezwoleń  i i nne  odnośne  
dokumenty.  

 

 
 
 
2.  MATERIAŁY  

 
2.1.   Źródła  uzyskania  mater ia łów  do elementów  konst rukcyjnych  

Wykonawca  przedstawi   Inspek torowi  nadzoru  szczegółowe  in formacje  dotyczące,   
zamawian ia  lub  wydobywan ia  mater ia łów  i   odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  
świadec twa  badań   laborato ry jnych  o raz  próbki   do  za tw ierdzen ia  p rzez Inspektora  
nadzoru .  

Wykonawca  zobowiązany  jest   do   p rowadzen ia   c iągłych  badań   okreś l onych  w  SS T  w  
ce lu  udokumentowania,   Ŝe mater ia ły uzyskane z dopuszcza lnego  ź ród ła spe łn ia ją  
wymagania SST w czas ie postępu robót .  

Pozos ta łe  mater ia ły budowlane powinny spe łn iać  wymagan ia jakościowe okreś lone  
Po l sk imi  Normami ,  aprobatami  techn icznymi ,  o k tórych mowa w Szczegó łowych 
Specyf ikac jach Techn icznych (SST) .  
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2.2.   Mater ia ły  n ie odpowiadaj ące  wymaganiom jako ściowym  

Mater i a ły   n ie  odpowiada jące  wymaganiom  jakościowym  zostaną   p rzez  Wykonawcę   
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  z ł oŜone w miejscu wskazany m p rzez  Inspekto ra  
nadzoru .  

K aŜd y rodza j  robót ,   w   k tórym  zna jdu ją  s ię  n ie   zbadane  i  n ie  zaakceptowane  
mater i a ły ,  Wykonawca wykonuje  na w łasne ryzyko ,  l i cząc s ię  z  jego n iep rzy jęc iem i 
n i ezapłaceniem.  

 
 
2.3.   Przechowywanie  i  składowanie  mater ia łów  

Wykonawca  zapewni ,   aby  t ymczasowo  sk ładowane  mater ia ł y ,   do   czasu  gdy  będą   one  
potrzebne  do  robót ,   by ły  zabezpieczone  przed  zan ieczyszczeniem,   zachowały  swo ją   
jakość   i   w łaściwość   do  robót  i   by ł y   dos tępne  do  kontro l i  p rzez Inspektora  nadzoru .  

Mie j sca    czasowe go   sk ładowania   mater ia łów   będą    z loka l i zowane   w   obrębie   
terenu   budowy   w   m i e j scach  uzgodn ionych z Inspektorem nadzoru .  

 
 
2.4.   Wariantowe  stosowanie  mater ia łów  

Jeś l i   dokumentac ja   p ro jek towa  lub  SST  przewidu ją   moŜ l iwość   zas tosowan ia   
róŜnych  rodzajów  mater ia łów  do wykonywan ia poszczegó lnych  e lementów robót    
Wykonawca   powiadomi  Inspektora nadzoru  o   zamia rze  zas tosowan ia  konkretnego  
rodza ju  mater ia łu .   Wybrany  i   zaakceptowany  rodza j   mater ia łu  n ie  moŜe  być   późnie j  
zamien iany bez  zgody Inspektora  nadzoru .  

 

 
 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest   zobowiązany  do  uŜywan ia  jedyn ie tak iego sprzę t u ,   k tóry  n ie  
spowoduje   n iekorzys tnego  wpływu  na j akość   wykonywanych  robót .   Sprzę t   uŜywany  
do  robót   powinien  być   zgodny  z  ofer tą   Wykonawcy  i   powin ien odpowiadać  pod 
wzg lędem typów i  i lości  wskazan iom zawartym w  SST ,  programie zapewn ien ia  jakośc i  lub 
pro jekc ie o rgan i zac j i robót ,  zaakceptowanym przez  Inspektora  nadzoru .  

L iczba  i   wyda jność   sprzę tu   będz ie   gwarantować   przeprowadzenie   robót ,   zgodn ie   
z  zasadam i  okreś lonymi  w dokumentacj i  pro jek towej ,  SS T i wskazaniach Inspektora  
nadzoru  w terminie  przewidz ianym umową .  

Sprzę t  będący w łasnośc ią  Wykonawcy lub wynaję ty  do  wykonan ia robót  ma być  
u t rzymywany w dobrym s tanie i  gotowośc i  do pracy. Będz ie  spe łn ia ł  normy ochrony 
ś rodowiska  i p rzep isy do tyczące jego uŜy t kowan ia .  

Wykonawca  dos tarczy  Inspek torowi  nadzoru  kopie  dokumentów  po tw ierdza jących  
dopuszczenie  sp rzę tu   do  uŜy t kowan ia ,  tam gdz ie jest  to  wymagane przepisami .  

JeŜe l i  dokumentac ja  pro jek towa lub  SS T przewidu ją  moŜ l iwość  war ian towego uŜy c i a  
sprzę tu   przy wykonywanych robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o   
swoim  zamia rze   wyboru  i   uzyska  jego  akceptac ję   p rzed uŜyc iem sprzę tu .  Wybrany 
sprzę t ,  po  akceptacj i Inspektora  nadzoru ,  n ie  moŜe być późnie j  zmieniany  bez  jego zgody .  
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4.  TRANSPORT  

 
4.1.   Ogólne  wymagania dotycz ące  transportu  

Wykonawca  jest   zobow iązany  do  s tosowan ia  jedyn ie  takich  ś rodków  transpor tu ,  
które  n ie   wp łyną   n iekorzystn ie  na j akość wykonywanych robót i w łaśc iwośc i 
p rzewoŜonych mater ia łów. 

L iczba ś rodków t ranspor tu  będz ie  zapewn iać  p rowadzenie  robót  zgodnie z  zasadam i 
okreś lonymi w dokumentacj i  pro jek towej ,  SS T i wskazaniach Inspektora nadzoru  w 
termin ie  przewidz ianym w umowie .  

 

 
 
4.2.   Wymagania  dotycz ące  przewozu  po drogach publ icznych  

Przy   ruchu  na  d rogach  pub l i cznych  pojazdy  będą   spe łn iać   wymagan ia  do tyczące  
przep isów  ruchu  drogowego  w odn ies ien iu   do    dopuszcza lnych   obc iąŜeń    na   os ie   i    
i nnych   parametrów   techn icznych.   Ś rodki    t ranspor tu   n ie  odpowiadające warunkom  
dopuszcza lnych  obc iąŜeń  na os ie mogą  być  dopuszczone  p rzez  w łaśc iwy  za rząd drog i  pod 
warunk iem przywrócenia  s tanu p ierwotnego uŜy tkowanych odc inków dróg na koszt  
Wykonawcy. 

Wykonawca będz ie usuwać  na b ieŜąco ,  na w łasny koszt ,  wsze lk ie  zan ieczyszczen ia  
spowodowane  jego pojazdami  n a  d rogach pub l i cznych o raz do jazdach do te renu budowy.  

 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

 
5.1.   Przed rozpocz ęciem  robót  wykonawca opracuje:  

 
−  projek t  zagospodarowan ia  p lacu  budowy,  który powinien sk ładać s ię  z  częśc i op isowe j  i 
g ra f i czne j ,  

 
−  p lan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (p lan b ioz) ,  

 
−  projek t  organ izac j i budowy, 

 

−   projek t  technolog i i   i   o rgan izacj i   robót  
 
 
5.2.   Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie  z 

umow ą  lub kontraktem oraz za jakość   zastosowanych  materiałów   i   
wykonywanych  robót,  za  ich   zgodność   z  dokumentacją  pro jektową,   
wymaganiami  SST,   PZJ ,  projektu  projektem  organizacj i   robót  oraz  
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2.1.   Wykonawca ponosi   odpowiedz ia lność   za  pe łną   obs ługę   geodezy jną  p rzy  
wykonywaniu  wszys tk ich  e lementów robót  okreś l onych  w dokumentacj i  p rojektowej  lub  
p rzekazan ych  na  p iśmie przez  Inspektora  nadzoru .  

 
5.2.2.   Nas tępstwa jakiegokolwiek  b łędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu 
i   wykonywaniu  robót  zostaną ,   j eś l i   wymagać   tego   będzie  Inspektor   nadzoru ,   
poprawione  p rzez  Wykonawcę   na w łasny koszt .  

 

5.2.3.   Decyz je Inspektora  nadzoru do tyczące akceptacj i  lub  odrzucen ia  mater ia łów i  
e l ementów  robót  będą  opar te n a  wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  
doku�mentac j i   p rojek towej   i  w  SS T,  a  t akŜe  w  normach  i  wy tycznych.  
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5.2.4.   Polecenia Inspektora nadzoru  do tyczące real izac j i  robót  będą  wykonywane przez  
Wyko nawcę  n ie  późnie j  n iŜ  w  czas ie  p rzez  n iego  wyznaczonym,   pod  groźbą   ws t r zymania  
robót .   Skut k i   f i nansowe  z  ty tułu  ws t rzymania   robót  w takie j  sy tuac j i ponosi  
Wykonawca.  

 

 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT  

 
6.1.   Program  zapewnienia  jako ści 

Do  obowiązków  Wykonawcy  na l eŜy  opracowanie  i   p rzeds tawien ie   do  zaakceptowan ia  
p rzez  Inspektora  nadzoru programu  zapewn ien ia  jakości   (PZ J) ,   w  k tó rym  przedstawi   
on  zamierzony  sposób  wykonan ia   robót ,   moŜ l iwośc i  techn iczne,  kadrowe i 
o rgan i zacy jne gwarantu jące wykonan ie  robót zgodnie z dokumentac ją  p ro jektową ,  SS T.  
Program zapewn ien ia  jakości win ien  zawierać :  

 
−  o rgan i zac ję wykonan ia  robót ,  w tym termin i sposób prowadzen ia  robót ,  

 
−  o rgan i zac ję ruchu na  budowie wraz z  oznakowan iem robót ,  

 
−  p l an  bezp ieczeńs twa i ochrony  zd rowia ,  

 
−  wykaz zespołów roboczych,  i ch kwa l i f i kac je i przygotowanie  prak tyczne,  

 
−  wykaz osób odpowiedz ia lnych  za jakość i terminowość  wykonan ia poszczegó lnych  
e lementów robót ,  

 
−  sys tem (sposób i procedurę )  proponowanej kontrol i  i s te rowania  jakośc ią 
wykonywanych robót ,  

 

−  wyposaŜenie  w  sprzę t   i   u rządzen ia   do  pomiarów  i   kont rol i   (op is   labora tor ium  
w łasnego  lub  laborator ium, k tóremu Wykonawca zamie rza  z lec ić p rowadzenie  
badań ) ,  

 
−  wykaz  sp rzę tu  s tosowanego  na  budowie  z  i ch  paramet rami  techn icznymi   o raz  

dodatkowymn wyposaŜeniem,  

–   rodza je   i   i l ość   ś rodków  t ranspor tu  o raz  urządzeń   do  magazynowania  i   za ładunku  
mater ia łów,  spo iw,   l ep i szczy,  

 
−  sposób  i   procedurę   pomiarów  i   kont ro lo  podczas wykonywania  pos zczegó lnych  

e lementów robót .  
 
 
6.2.   Zasady  kontrol i  jako ści  robót  

Wykonawca  jest   odpowiedzia lny  za  pe łną   kont rolę   j akośc i   robót   i   s tosowanych  
mater ia łów.   Wykonawca  zapewni  odpowiedni   system  kont ro l i ,   w łącza jąc   w  to  
persone l ,   laborator ium,  sprzę t ,   zaopat rzen ie  i   wszys tk ie  u rządzen ia  n iezbędn e do 
pob ieran ia  próbek  i badań mater ia łów o raz robót .  

Wykonawca  będz ie  p rzeprowadzać   pomia ry  i   badania  mater ia łów  o raz  robót  z  
często t l iwością   zapewnia jącą  s tw ie rdzen ie ,  Ŝe roboty  wykonano zgodn ie z  wymag an iami 
zawartymi w dokumentac j i  projektowej  i SS T.  

Min ima lne wymagania  co  do zakresu badań  i  i ch  często t l iwośc i  są  okreś l one w SS T . W 
przypadku,  gdy  n ie zos ta ły  one  tam  okreś lone ,   Inspektor   nadzoru  us ta l i   j ak i   zakres  
kontrol i   jest   konieczny ,   aby  zapewnić   wykonan ie   robót zgodn ie  z  umową .  
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Inspektor    nadzoru  będzie  p rzekazywać    Wykonawcy  p isemne   in formacje   o   
jakichko lwiek   n i edoc iągn ięc iach  dotyczących  urządzeń   laboratory jnych ,   sprzę tu ,   
zaopatrzenia  labora tor ium,  p racy  personelu  lub  metod  p racy.  JeŜe l i  n i edoc iągn ięc ia te 
będą  tak  powaŜne,  Ŝe mogą  wp łynąć  u jemnie  na wynik i  badań ,  Inspektor  nadzoru 
na tychmias t  wst rzyma  uŜyc ie   do  robót  n iesp rawdzonych mater ia łów  i   dopuśc i   je   do  
uŜy t ku  dopiero  wtedy,  gdy  n i edoc iągnięc ia  zos taną  usunię te  i s twie rdzona zos tanie 
odpowiednia  jakość tych mater ia łów. 

 
Wszystk ie  koszty związane z o rgan izowan iem i p rowadzeniem badań mater ia łów i robót 
ponosi  Wykonawca. 

 
6.3.   Pobieranie  próbek  

Próbk i  będą  pob ie rane losowo. Za leca s ię  s tosowan ie  s ta tystycznych metod pob ieran ia  
próbek, opar tych na zasadz ie ,  Ŝe  wszys tk ie  jednostkowe  e lementy  produkc j i   mogą   być   
z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań .  

Inspektor   nadzoru  będz ie   mieć   zapewnioną   moŜ l iwość   udzia łu  w  pobieran iu  
próbek.  W uzasadnionych przypadkach  Wykonawca  będz ie  p rzep rowadzać   dodatkowe  
badania   tych  mate r ia łów,   które  budzą   wą tp l iwośc i   co  do j akośc i ,  o i l e  kwest ionowane  
mater ia ł y n ie   zostaną   p rzez  Wykonawcę  usun ię te  l ub  u lepszone  z  własne j   wo l i .  Koszty  
t ych  dodatkowych  badań   pokrywa  Wykonawca  ty lko  w  p rzypadku  stwie rdzenia  
usterek;   w  przeciwnym  przypadku koszty  te  pokrywa Zamawia jący .  

 
6.4.   Badania  i  pomiary  

Wszystk ie  n iezbędne badania  i   pomia ry  będą   p rzeprowadzone  zgodnie  z  wymagan ia mi   
norm.  W  przypadku,  gdy   normy  n ie  obejmują   jak iegokolwiek  badania  wymaganego  w  
SST ,  s tosować   moŜna  wytyczne  kra jowe,  a lbo  inne  procedury,  zaakceptowane przez  
Inspektora  nadzoru .  

 
6.5.   Raporty  z bada ń  

Wynik i   badań  i  og lędzin  będą   przekazywane  Inspek torowi  nadzoru  w sposób  
wcześnie j  uzgodniony.  

 
6.6.   Certyf ikaty  i  deklaracje  

 
Inspektor  nadzoru moŜe dopuśc ić  do uŜy c i a ty lko te  wyroby  i mater i a ły , k tóre:  

1.   pos iada ją   cer ty f ika t  na  znak   bezp ieczeńs twa  wykazu jący ,   Ŝe  zapewniono  zgodność   
z  kry ter iami  techn icznymi  okreś l onymi  na  podstawie  Polsk ich  Norm,   ap robat   
techn icznych  o raz  w łaśc iwych  przep isów  i   i n fo rmacj i   o  i ch  i s tn i en iu  zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.  U. 99/98), ,  

 
2.  pos iada ją dekla rac ję zgodnośc i  l ub  cer ty f ika t  zgodnośc i  z :  

 
3.  Polską Normą  lub 

4.   aprobatą   techniczną ,   w  p rzypadku  wyrobów,  d la  k tórych  n ie   us tanowiono  Polsk ie j   
Normy,  j eŜe l i   n ie   są   ob ję te  cer t y f i kac ją okreś loną  w pk t.  1 i k tóre spe łn ia ją  wymogi 
SST . 

 
5.  zna jdu ją  s ię  w wykaz ie wyrobów,  o  którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z  1998 r. 
(Dz. U. 98/99) .  

W przypadku  mater ia łów,  d la  k tórych  ww.  dokumenty  są   wymagane  p rzez  SST ,  kaŜda   
ich  par t ia   dos tar czona  do  robót będz ie pos iadać te  dokumenty ,  ok reś la jące w sposób 
jednoznaczny je j cechy .  

 
Jakiekolw iek  mater ia ły , k tóre n ie  spe łn ia ją  t ych wymagań będą  od rzucone .  
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6.7.   Dokumenty  budowy  

 
[1]  Dziennik  budowy 

Dziennik  budowy jest  wymag any m dokumentem urzędowym obowiązu jącym 
Zamawia jącego i  Wykonawcę  w okresie  od p rzekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancy jnego .  Prowadzen ie  dz ienn ika budowy zgodnie z  §  45 us tawy  
Prawo budowlane spoczywa na  k ierowniku budowy. 

Zapisy w dz ienn iku  budowy będą  dokonywane na  b ieŜąco i  będą  dotyczyć  p rzeb iegu 
robót ,  s tanu bezpieczeństwa ludz i  i m ienia oraz  techn iczne j  s t rony budowy. 

Zapisy   będą   czy te lne,   dokonane  t rwa łą   techn iką ,   w  porządku  chronolog icznym,   
bezpoś r edn io   jeden  pod  drug im,  bez  przerw. 

Za łączone  do  dz iennika  budowy  protoko ły  i   i nne  dokumenty  będą   oznaczone  
ko le jnym  numerem  za łączn ika  i  opa trzone da tą i podp isem Wykonawcy i Inspektora  
nadzoru .  

 
Do dziennika budowy n a l eŜy  wpisywać  w szczególnośc i :  

 
•  da tę p rzekazania  Wykonawcy te renu budowy, 

 
•  da tę p rzekazania  p rzez  Z amawia jącego dokumentacj i  pro jek towej ,  

 
•  uzgodnien ie p rzez  Inspektora nadzoru programu zapewn ien ia jakości i harmonogramów 
robót ,  

 
•  terminy  rozpoczęc ia  i zakończen ia  poszczegó lnyc h  e lementów robót ,  

 
•  przebieg robót ,  t rudnośc i  i p rzeszkody w i ch prowadzeniu ,  okresy i p rzyczyny przerw w 
robotach, 

 
•  uwagi i po lecenia Inspektora  nadzoru ,  

 
•  da ty zarządzenia  ws t r zymania  robót ,  z  podan iem powodu, 

 
•  zg łoszen ia  i da ty odbiorów robót zan i ka jących i u lega jących zakryc iu , częściowych i 
os ta tecznych odbiorów robót ,  

 
•  wy jaśn ien ia , uwagi i propozycje  Wykonawcy, 

•  s tan    pogody   i    temperaturę    powietrza   w   okres ie    wykonywan ia   robót    
pod lega jących   ogran iczen iom   l ub wymagan iom w związku z warunkami  
k l imatycznymi ,  

 
•  zgodność  r zeczywis tych  warunków geotechn icznych z i ch op isem w dokumentacj i  
pro jek towej ,  

 
•  dane do tyczące czynnośc i  geodezy jnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i w trakc ie 
wykonywan ia  robót ,  

 
•  dane  do tyczące sposobu wykonywan ia zabezpieczenia robót ,  

•  dane  do tyczące  jakośc i   mater ia łów,  pob ie ran ia   próbek  o raz  wynik i   
przeprowadzonych  badań   z  podan iem  kto  je  p rzeprowadza ł ,  

 
•  wynik i  prób poszczegó ln ych  e lementów budowl i  z  podan iem kto je  p rzeprowadza ł ,  

 
•  inne is to tne in formacje  o  przeb iegu robót .  

Propozyc je ,   uwagi   i   wy jaśn ien ia  Wykonawcy,  wpisane  do  dz ienn ika  budowy  będą   
p rzed łoŜone  Inspek torowi  nadzoru  do us tosunkowan ia s ię .  

Decyz je   Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dz iennika  budowy  Wykonawca  podp isu je   z  
zaznaczeniem  ich   przy jęc ia lub  za jęc iem stanowiska .  

Wpis   pro jektanta   do  dz iennika  budowy  ob l igu je   Inspektora  nadzoru  do  
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us tosunkowan ia  s ię .   Pro jektant  n ie   jest  j ednak  s troną  umowy i n ie  ma uprawnień  do 
wydawan ia po leceń  Wykonawcy robót .  

 
[2]  K s iąŜka obmiarów 

Ks iąŜk a  obmiarów  s tanowi   dokument  pozwa la jący  na  rozl iczen ie  fak tycznego  postępu  
kaŜdego  z  e lementów  robót .  Obmiary wykonanych robót  p rzeprowadza s ię  sukcesywnie 
w jednos tkach przy ję t ych w koszto rysie  lub  w S ST. 

 
 [3]  Dokumenty  laboratory jne 

Dziennik i   labora to ry jne ,   dek la rac je zgodności   lub   cer ty f ikaty  zgodnośc i   mate r ia łów,  
o rzeczen ia  o jakośc i   mater ia łów,  recep ty  robocze  i   kontrolne  wyn ik i   badań   
Wykonawcy  będą   g romadzone  w  fo rmie  uzgodn ione j   w  p rogramie  zapewn ien ia 
jakośc i . Dokumenty te  s tanowią  za łączn i k i do odbioru robót .  Winny  być udostępnione na 
k aŜd e  Ŝyczen ie  Inspektora nadzoru .  

 
 
[4]  Pozosta łe dokumenty  budowy 

 
Do dokumentów budowy za l i cza s ię , oprócz wymienionych w punk tach [1]-[3] ,  następu jące 
dokumenty:  

 
a) pozwo len ie  na budowę ,  

 
b) protoko ły  p rzekazan ia  terenu budowy, 

c ) umowy cywi lnoprawne z  

osobami  t rzec imi,  

d) pro toko ły  odbioru robót ,  

e )  pro toko ły  z  narad i us ta leń ,  

f )  operaty  geodezy jne ,  
 

g) p lan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
 
[5]  Przechowywanie  dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą  p rzechowywane na teren ie budowy w mie jscu odpowiednio 
zabezp ieczony m. 

Zagin ięcie  k tóregoko lwiek  z   dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
na tychmias towe  od tworzenie  w  fo rmie  przewidz iane j  prawem. 

 
Wszelk ie  dokumenty  budowy  będą   zawsze  dos tępne  d la  Inspektora  nadzoru  i   
p rzeds tawiane  do  wglądu  na 

Ŝy c z e n ie  Zamawia jącego .  
 

 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

 
7.1.   Ogólne  zasady  obmiaru  robót  

Obmiar robót  będzie  ok reś l ać  fak tyczny  zakres  wykonywanych  robót ,   zgodnie  z  
dokumentac ją   pro jek tową   i   S ST ,   w jednos tkach us ta lonych w kosztorysie .  

Obmiaru robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru 
o  zakres ie  obmierzanych  robót i termin ie  obmia ru,  co na jmnie j  na 3 dn i  p rzed  tym 
terminem. 

Wynik i obmiaru  będą  wp isane do ks iąŜk i  obmiarów. 
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Jakiko lw iek  b łąd  lub  p rzeoczen ie   (opuszczenie)  w  i lości   robót  podanych  w  
koszto rysie  ofertowym  lub   gdz ie  indz ie j  w SS T nie  zwaln ia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszys tk ich  robót .  B łędne dane zostaną  poprawione wg us ta leń  Inspektora 
nadzoru na p iśmie.  Obmiar go towych robót  będz ie p rzeprowadzony z częs tośc ią  
wymaganą do celu miesięcznej  p ła tnośc i  na  rzecz  Wykonawcy lub w innym czas ie 
okreś l onym w umowie.  

 

 
 
7.2.   Zasady  okre ś l an ia i lo ści  robót  i  mater ia łów  

 
Zasady  okreś l an ia  i lości   robót  podane  są   w  odpowiednich   specyf i kac jach  
techn icznych  i   l ub  w  KNR-ach  oraz KNNR-ach.  

Jednos tk i    obmia ru    powinny   zgodnie    zgodne   z    jednos t kami    okreś lonymi   w   
dokumentacj i    projektowej    i  kosztorysowejprzedmiarze  robót .  

 
 
7.3.   Urządzenia  i  sprz ę t pomiarowy  

Wszystk ie  u rządzen ia  i  sprzę t  pomiarowy, s tosowany w czas ie  obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru .  

Urządzenia i  sp rzę t   pomiarowy zos taną  dostarczone  p rzez  Wykonawcę .  JeŜe l i  
u rządzen ia te lub sprzę t   wymagają  badań a tes tu jących , to Wykonawca będz ie  pos iadać 
waŜne  świadec twa lega l izac j i .  

Wszystk ie  u rządze n ia  pomiarowe  będą   p rzez  Wykonawcę   u t rzymywane  w  dobrym  
s tan ie ,   w  całym  okres ie  t rwan ia  robót .  

 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1.   Rodzaje  odbiorów  robót  

 
W za leŜnośc i  od usta leń  odpowiednich S ST , roboty  podlegają nas tępu jącym odbiorom: 

 
a) odbiorowi robót zan i ka jących i u lega jących zakryc iu,  

 
b) odbiorowi  przewodów kominowych,  insta lac j i i u rządzeń  techn icznych, 

 
c)  odbiorowi  częściowemu,  

 
d) odbiorowi  osta tecznemu (końcowemu),  

 
e) odbiorowi  po up ływie okresu rękojmi 

 
f)  odbiorowi  pogwarancy jnemupo up ływie  okresu  gwarancj i .  

 
 
8.2.   Odbiór  robót  zanikaj ących  i  u legaj ących  zakryc iu  

Odbiór   robót   zan i ka jących  i   u lega jących  zakryc i u   po lega  na  f ina lnej   ocen ie   jakości   
wykonywanych  robót   o raz  i lości  t ych  robót ,  które w da l szym p rocesie  real izac j i u legną  
zakryc iu .  

Odbiór    robót    zan i ka jących   i    u lega jących   zakryc i u    będzie   dokonany   w   czas ie  
umoŜ l iw ia jącym   wykonan ie  ewentua lnych  korek t  i   poprawek  bez  hamowania  
ogó lnego  postępu  robó t .   Odbioru  tego   dokonuje  Inspektor  nadzoru .  

Gotowość   dane j   częśc i   robót   do  odbioru  zg ła s za  wykonawca  wp isem  do  
dz ienn ika  budowy  i   jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru .  Odbiór będzie 
przeprowadzony  n iezwłoczn ie ,  n ie  późnie j  jednak n iŜ  w c iągu 3 dn i  od da ty zg łoszenia 
wp i sem do dziennika  budowy i powiadomien ia  o  t ym fakcie Inspektora  nadzoru .  
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Jakość   i   i l ość   robót  u l ega jących  zakryc i u   ocenia  Inspektor   nadzoru  na   podstawie  
dokumentów  zawiera jących komple t  wyników  badań   l aboratory jnych  i   w  oparciu  o  
przeprowadzone  pomiary,   w  konfron tac j i   z  dokumentac ją  pro jektową ,  S ST i uprzednimi  
us ta len iami .  

 
 
8.3.   Odbiór  cz ęściowy 

Odbiór częśc iowy po lega  na  ocen ie   i lości   i   j akośc i   wykonanych  częśc i   robót .   Odbioru  
częściowego  robót  dokonu je  s ię   d la  zakresu  robót  okreś lonego  w  dokumentach  
umownych  wg  z a s a d  jak  p rzy  odb iorze  os ta tecznym  robót .  Odbioru robót dokonuje  
Inspektor  nadzoru .  

 
 
8.4.   Odbiór  ostateczny  (ko ńcowy)  

 
8.4.1.  Zasady odbioru  osta tecznego robót 

Odbiór  os ta teczny  po lega  na  f ina lne j   ocen ie   rzeczywis tego  wykonan ia  robót  w  
odn ies ieniu   do  zakresu  ( i lośc i )   oraz  j akośc i .  

Całkowi te  zakończen ie  robót  oraz  gotowość   do  odbioru  os ta tecznego  będzie  
s twie rdzona  p rzez  Wykonawcę  wp isem do dz iennika  budowy. 

Odbiór   os ta teczny  robót  nastąpi   w  te rmin ie  us ta lonym  w  dokumentach  umowy,  
l i cząc  od  dnia  potwierdzenia  przez Inspektora  nadzoru  zakończen ia robót i p rzy jęcia 
dokumentów, o  których mowa w punkc ie  8.4.2.  

Odbioru os ta tecznego robót dokona komis ja  wyznaczona  przez  Za mawia jącego w  
obecnośc i  Inspektora  nadzoru i  Wykonawcy. Komis ja  odb iera jąca roboty dokona i ch  
oceny jakościowej  na podstawie  przed łoŜonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów,  
ocen ie  w izua lne j  oraz zgodności  wykonan ia  robót  z  dokumentac ją  p ro jek tową  i S ST .  

W  toku  odbioru  osta tecznego  robót ,   komis ja   zapozna  s ię   z  rea l i zac ją   usta leń   
przy ję t ych   w  t rakc ie  odbiorów robót  zan i ka jących  i   u lega jących  zakryc i u   o raz  
odbiorów  częściowych,   zwłaszcza  w  zakres ie  wykonan ia  robót uzupełn ia jących i 
robót poprawkowych .  

W przypadkach n ie  wykonan ia  wyznaczonych robót  poprawkowych  lub   robót  
uzupe łn ia jących  w  poszczegó lnych  e lementach  konst rukcy jnych  i   wykończeniowych,   
komis j a   przerw ie  swo je  czynnośc i   i   us ta l i   nowy  termin  odbioru os tatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  p rzez  komis ję ,   Ŝe  jakość   wykonywanych  robót  w  
poszczegó lnych  asor tymentach n ieznaczn ie   odb iega  od  wymagan e j   dokumentac ją   
pro jek tową   i   SS T  z  uwzg lędn ieniem  to leranc j i   i   n ie   ma  większego wpływu  na cechy 
eksp loa tacy jne obiektu ,  komis ja  oceni   pomnie jszoną   war tość   wykonywanych  robót  w  
s tosunku  do  wymagań p rzy ję t ych  w dokumentach  umowy. 

 
8.4.2.  Dokumenty  do odbioru os tatecznego (końcowe) 

 

Podstawowym  dokumentem  jest   protokół  odbioru  osta tecznego  robót ,   sporządzony  wg  
wzoru  usta lonego  p rzez  
Zamawia jącego .  

 
Do odbioru os ta tecznego Wykonawca jes t  zobow iązany przygotować  następujące  
dokumenty:  

1.  dokumentac ję    powykonawczą ,    t j .    dokumentac ję    budowy   z    nan ies ionymi    
zmiana mi    dokonanymi   w   toku wykonan ia  robót o raz  geodezy jnymi pomiarami 
powykonawczymi ,  
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2.  szczegó łowe specy f i kac je techn iczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
uzupełn ia jące lub za mienne) ,  

 
3.  protoko ły odbiorów robót u lega jących zakryc iu  i zan ika jących,  

 
4.  protoko ły odbiorów częśc iowych, 

 
5.  recep ty  i us ta len ia  techno log iczne, 

 
6.  dz ienn i k i  budowy i ks iąŜk i  obmiarów (oryg ina ły ) ,  

7.  wynik i   pomiarów  kontro lnych  o raz  badań   i   oznaczeń   l aboratory jnych ,   zgodne  z   
SST  i   p rogramem  zapew nien ia  jakości (PZJ ) ,  

8.  deklarac je  zgodnośc i   lub  cer ty f ikaty  zgodności   wbudowanych  mater ia łów,   
cer ty f ikaty  na  znak  bezp ieczeńs twa zgodn ie  z  SST i p rogramem zabezpieczenia 
jakości (PZ J) ,  

 
 

W  przypadku,  gdy  wg  komisj i ,   roboty  pod  wzg lędem  przygotowania  
dokumentacy jnego  n ie   będą   gotowe  do  odb ioru  ostatecznego,  komis ja   w  
po rozumien iu  z  Wykonawcą   wyznaczy   ponowny  termin  odbioru  os tatecznego robót .  

 
Wszystk ie   za rządzo ne   p rzez   komisję    roboty   poprawkowe   l ub    uzupełn ia jące   

będą    zes tawione   wg   wzoru us ta lonego przez  Zamawia jącego .  
 

Termin wykonan ia robót poprawkowych i robót  uzupe łn ia jących  wyznaczy komis ja i 
s tw ierdz i  i ch wykonan ie .  

 
8.5.   Odbiór  pogwarancyjnypo  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancj i  

Odbiór   pogwarancy jny  po  up ływie  okresu  rękojmi  i   gwaranc j i   po lega  na  ocen ie   
wykonanych  robót  zw iązanych  z  usun ięciem wad, które u jawnią  s ię  w okresie rękojmi  i 
gwaranc j igwarancyjnym i ręko jmi .  

Odbiór  po  up ływie  okresu  rękojmi   i   gwaranc j i   pogwarancy jny  będzie  dokonany  na  
podstawie   oceny  w izua lne j  ob iek tu 

z  uwzg lędn ien iem z a s ad op i sanych w punkc ie  8.4. „Odbiór osta teczny robót(końcowy) 
robót” .  

 

 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 
9.1.   Ustalenia  ogólne  

Pods tawą p ła tnośc i  jest  cena  jednostkowa skalku lowana przez  wykonawcę  za jednostkę  
obmia rową  us ta loną  d la dane j  pozyc j i  kosztorysu  przyję tą  p rzez  Za mawia jącego w 
dokumentach umownych .  

Dla robót  wycen ionych ryczał towo pods tawą  p ła tnośc i  jest  war tość  ( kwota)  podana  
przez  Wykonawcę  i  p rzy ję ta  p rzez  Zamawia jącego w dokumentach umownych (o fe rc ie) .  

Cena jednostkowa pozyc j i  kosztorysowej  lub wynagrodzen ie  ryczał towe będzie 
uwzg lędniać  wszys tk ie  czynnośc i ,  wymagania i badania sk łada jące s ię  na je j wykonan ie ,  
okreś l one d la te j  roboty  w S ST i w dokumentacj i  pro jek towej .  

 
Ceny jednostkowe lub  wynagrodzen ie  ryczał towe robót będą  obe jmować :  

 
•  robociznę  bezpoś redn ią  wraz  z  narzu tami ,  

•  war tość   zuŜyt ych  mater ia łów  wraz  z  kosz tami   zakupu ,   magazynowania,   
ewentua lnych  uby tków  i   t ranspor tu   na teren budowy, 
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•  war tość  p racy sprzę tu  wraz  z  narzu tami ,  

 
•  koszty  poś redn ie i zysk  kalku lacy jny ,  

 
•  podatk i  ob l i czone zgodnie z  obowiązu jącymi  przepisami ,  a le z  wyłączen iem podatku  
VAT. 

 
 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1.  Ustawy  

– Ustawa  z  dn ia  7  l i pca 1994  r .   –   Prawo  budowlane  ( jednol i ty   teks t  Dz.   U .  z  2003  
r .   Nr  207,   poz.   2016  z  późn.  zm. ) .  

 
– Ustawa z  dn ia 29 s t yczn ia 2004 r. –  Prawo zamówień  pub l i cznych (Dz. U . Nr 19, poz .  
177).  

 
– Ustawa z  dn ia 16 kwietn ia 2004 r. –  o  wyborach  budowlanych (Dz.  U. Nr 92, poz .  
881).  

– Ustawa z  dn ia 24 s ie rpn ia 1991 r.  –  o  ochron ie p rzeciwpoŜarowej  ( jedno l i ty  teks t  
Dz.  U . z 2002 r.  Nr 147,  poz.  1229).  

 
– Ustawa z  dn ia 21 grudn ia  20004 r. –  o  dozorze techn icznym (Dz.  U. Nr 122, poz .  
1321 z  późn.  zm.) .  

 
– Ustawa z  dn ia 27 kwietn ia 2001 r. –  Prawo ochrony ś rodowiska  (Dz. U. Nr 62, poz .  
627 z późn.  zm. ) .  

 
– Ustawa  z   dn ia 21  marca 1985  r .   –   o  drogach  pub l i cznych  ( jedno l i ty   tekst  Dz.   U.   
z  2004  r .   Nr  204,   poz .  

2086) .  
 

 
 
10.2.  Rozporz ądzenia  

– Rozporządzen ie  Min is t ra   In f ras t ruk tury  z  dnia  2  g rudnia   2002  r .   –   w  sp rawie  
sys temów  oceny  zgodnośc i  wyrobów budowlanych o raz  sposobu i ch oznaczania  
znakowan iem CE (Dz.  U.  Nr 209, poz .  1779).  

– Rozporządzen ie  Min is t ra  In f ras t ruk tury  z  dn ia  2 grudn ia 2002 r.  –   w  sprawie  
okreś l en ia   po l sk ich  jednostek o rgan i zacy jnych   upowaŜnionych  do  wydawania 
europejskich  aprobat   techn icznych,  zakresu  i   fo rmy  aprobat  o raz t rybu i ch 
udz ie lan ia , uchy lan ia lub zmiany  (Dz.  U. Nr 209, poz .  1780) .  

– Rozporządzen ie  Min is t ra   P racy   i   Po l i tyk i   Społec zne j   z  dnia  26  wrześn ia   1997  
r .   –   w  sprawie  ogó lnych p rzep isów bezpieczeńs twa i h ig ieny  pracy (Dz. U. Nr 
169, poz .  1650).  

– Rozporządzen ie  Min is t ra  In fras truk tury  z  dnia 6  lu tego 2003 r.  –   w  spraw ie  
bezp ieczeńs twa  i  h ig ieny  pracy  podczas  wykonywan ia robót  budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz .  401).  

– Rozporządzen ie  Min ist ra  In f ras truk tury  z  dnia   23  czerwca  2003  r .   –   w  
sprawie  i n formacj i   do tyczące j  bezp ieczeńs twa i ochrony zdrowia oraz p lanu 

bezp ieczeńs twa i  ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  poz .  1126 

) .  

–  Rozporządzen ie  Min is t ra   In fras t ruk tury  z  dn ia  2  wrześn ia  2004  r .   –   w   sprawie  
szczegó łowego  zakresu  i  formy  dokumentacj i   pro jek towej ,   specy f i kac j i   
techn icznych  wykonan ia  i   odbioru  robót   budowlanych  o raz  p rogramu 
funkc jona lno-uŜy tkowego (Dz.  U. Nr 202, poz .  2072) .  
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– Rozporządzen ie  Min is t ra   In f ras truk tury  z  dnia   11  s ie rpn ia  2004  r .   –   w  
sprawie  sposobów  dek la rowan ia  wyrobów budowlanych o raz  sposobu 
znakowania i ch znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz .  2041).  

 
– Rozporządzen ie  Min is t ra   In f ras t ruk tury  z   dn ia 27 s ierpn ia 2004 r.   –   zmien ia jące  

rozporządzenie  w  sp rawie  dz iennika budowy,  mon taŜu i  rozbiórk i ,  tab l i cy  
in formacyjne j  oraz  og łoszen ia  zamawia jącego  dane do tyczące bezp ieczeńs twa  
pracy i ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz .  2042).  

 
 
10.3.  Inne dokumenty i  instrukcje  

 
– Warunk i   techn iczne wykonan ia  i   odb io ru  robót   b u d o w l a n o -m o n taŜo wy c h ,   ( tom  I ,   I I ,   I I I ,   
IV ,   V)   Arkady,  Warszawa 

1989-1990.  
 

– Warunk i  techn iczne wykonan ia  i  odb io ru  robót bu d o w l a n y c h . Ins ty tu t  Technik i  
Budowlane j ,  Warszawa 2003.  

 
– Warunk i   t echn iczne  wykonan ia  i   odb io ru  s i ec i   i   ins ta lac j i ,   Centra lny  Oś rodek  
Badawczo-Rozwojowy  Technik i  

Ins ta lacy jne j  INSTAL,  Warszawa, 2001.  
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1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot  SST 
 Przedmiotem nin iejszej  szczegółowej  specyf ikacj i  technicznej  (SST) są  
wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z wyburzaniem 
elementów budowlanych przy remonc ie dachów Internaty Zespołu szkół 
Ekonomicznych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 Nin iejsza szczegółowa specyf ikacja techniczna (SST) stosowana jest jako 
dokument przetargowy i  kontrak towy przy zlecaniu i  real izacj i  robót  opisanych w 
pkt.  1.1.  
 
1.3.  Zakres robót obj ę tych SST 
 Ustalenia zawarte w n in iejszej  specyf ikacj i  dotyczą  zasad prowadzenia robót  
związanych z rozbiórką  i  wyburzeniem obiek tów budowlanych, to  jest :  
 
-  demontaŜ  ins ta lacj i  odgromowej 
-  rozbiórka rynien i  rur  spustowych n ie nadających s ię  do uŜytku 
-  skucie tynków na części kominów 
-  rozbiórka pokryc ia z papy 
-  wykuc ia otworów w konstrukcj i  s tropodachowej   d la penetracj i  podczas 
doc ieplania przestrzeni granulatem. 
 
W ywóz gruzu na wysypisko. 
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1.4.  Okre ś len ia podstawowe 
 Stosowane okreś len ia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi,  
odpowiednimi polsk imi normami oraz z def in ic jami podanymi w SST B-00.00 
„W ymagania ogólne” pk t 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „W ymagania 
ogólne”  pk t 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące mater ia łów,  ich pozysk iwania i  sk ładowania,  
podano w SST B-00.00 „W ymagania ogólne”  pk t 2.  
 

3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ę tu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzę tu podano w SST B-00.00 „W ymagania 
ogólne”  pk t 3.  
 
3.2.  Sprz ę t  do wykonania robót  zwi ązanych z wyburzeniem obiektów 
 Do wykonania robót  związanych z wyburzeniem i demontaŜem elementów 
budowlanych naleŜy s tosować :  
−  m łoty pneumatyczne, 
−  -  wiertark i,  
−  -  szl i f ierk i ,  
−  spawarka 
−  -  sprzę t  ręczny w postac i młotków i  przec inaków 
−  -  rusztowania robocze 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące t ransportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transpor tu podano w SST B-00.00 „W ymagania 
ogólne”  pk t 4.  
 
4.2.  Transport  materiałów z  rozbiórki  
 Mater ia ł  z rozbiórk i moŜna przewozić  dowolnym ś rodk iem transpor tu. W ybór  
ś rodka transpor tu zaleŜy od odległośc i  i  warunków lokalnych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „W ymagania ogólne” 
pk t 5.  
 
5.2.  Czynno ści wst ępne 
 Roboty rozbiórkowe obejmują  usunięc ie z terenu budowy wszystk ich obiek tów 
budowlanych, w stosunku do k tórych zosta ło to przewidziane w dokumentacj i  
projek towej .  
 Obiek ty znajdujące s ię  w rejonie robót ,  n ie przeznaczone do usunięc ia, powinny 
być  przez W ykonawcę  zabezpieczone przed uszkodzeniem. JeŜeli  ob iek ty,  k tóre 
mają  być  zachowane,  zostaną  uszkodzone lub zniszczone przez W ykonawcę ,  to  
powinny one być  odtworzone na koszt W ykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
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5.3.  Roboty rozbiórkowe 
 Jeś l i  dokumentacja projek towa n ie zawiera dokumentacj i  inwentaryzacyjnej  
lub/ i  rozbiórkowej  obiek tów przewidzianych do rozbiórk i,  InŜynier moŜe polec ić  
W ykonawcy sporządzenie tak iej  dokumentacj i ,  w k tórej  będzie okreś lony 
przewidziany odzysk mater ia łów. 
 Wszystk ie obiek ty przewidziane do rozbiórk i ,  wykonane z e lementów moŜ l iwych 
do powtórnego wykorzystania powinny być  usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń .  O i le  uzyskane e lementy n ie s tają  s ię  własnośc ią  W ykonawcy,  powin ien  
on przewieźć  je  na miejsce okreś lone w SST lub wskazane przez InŜyniera. 
 JeŜel i  jest  moŜ l iwe oraz dopuszczone przez InŜyniera spalenie n ieprzydatnych 
e lementów uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych, n iezbędne czynnośc i naleŜy 
przeprowadzać  z zachowaniem  ś rodków bezpieczeństwa. 
 Elementy i  mater ia ły,  k tóre zgodnie z SST stają  s ię  własnośc ią  W ykonawcy,  
powinny być  usunię te z terenu budowy.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontrol i  jako ści robót  
 Ogólne zasady kontro l i  jakości robót podano w SST B-00.00 „W ymagania 
ogólne”  pk t 6.  
 
6.2.  Kont rola jako ści robót wyburzeniowych 
 Sprawdzenie jakośc i robót polega na wizualnej  ocenie kompletności usunięcia 
resztek  budynków i  budowl i ,  gruzu, oraz sprawdzeniu uszkodzeń  e lementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „W ymagania  
ogólne”  pk t 7.  
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką  obmiarową  jest m 3  (metr  sześc ienny) wyburzonych obiek tów 
budowlanych oraz m 2  rozebranych starych pokryć  n ie nadających s ię  do uŜytku a 
takŜe mb zdemontowanych przewodów odprowadzających wodę  z dachu a takŜe 
zdemontowanych ins ta lacj i  p iorunochronnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „W ymagania ogólne”  pk t 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Ogólne usta len ia  dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne usta lenia dotyczące podstawy p łatności podano w SST B-00.00 
„W ymagania ogólne” pk t 9.  
 
9.2.  Cena jednostki  obmiarowej 
 Cena 1 m 3  robót obejmuje: 
−  rozebranie i  wyburzenie obiek tów budowlanych, 
−  odwiezienie mater ia łu z rozbiórk i,  
−  sortowanie i  pryzmowanie odzyskanych mater iałów, 
−  ewentualne zasypanie i  zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usunię t ych 

obiek tach, 
−  usunięcie kamieni  i  bloków skalnych, 
−  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
−   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Nie występują .  
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1.   CZĘŚĆ  OGÓLNA  

1.1. Internat  Technikum Ekonomicznego w Z ie lonej Górze – remont  dachów 
budynku. 

 
1.2.  Przedmiot  ST 
 

Przedmiotem nin iejsze j  szczegółowej specyf ikac ji  technicznej  (SST) są  
wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  termoizolacyjnych  polegających  na 
dociepleniu  granulatem z  wełny  mineralnej  n iedostępnych  (n ieprzełazowych)  i   t rudno 
dostępnych  przest rzeni  s t ropodachów  dwudzielnych  tzw.   wentylowanych, 
w is tnie jącym budynku.  Termoizolac ja,  które j  wymagania okreś lone są  w nin ie jszej 
specyf ikacji  technicznej  stanowi  równieŜ  izolację  akustyczną .  

 
 
1.3.  Zakres  stosowania  ST 

Specyf ikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych w pkt .  1.2.  

Odstępstwa od wymagań  podanych w nin ie jszej specyf ikac ji  mogą  mieć  miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielk im znaczeniu,  d la których istnie je 
pewność ,  Ŝe podstawowe wymagania będą  spełn ione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z  doświadczenia oraz uznanych reguł i  zasad sztuk i  
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 
 
1.4.  Przedmiot  i  zakres  robót  obj ę tych  ST 

 

W projekc ie przy ję to  docieplenie st ropodachu wenty lowanego granulatem z wełny 
mineralnej  grubości  18 cm, wdmuchanego w przest rzeń  pomiędzy st rop ostatn ie j  
kondygnacj i  a  płytkami  kory tkowymi.  

 

Specyf ikacja dotyczy wszystk ich czynnośc i  mających na celu wykonanie izo lacji  
termicznej i  akustycznej metodą  wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej do 
n iedostępnych lub t rudno dostępnych przestrzeni st ropodachów wentylowanych i  
poddaszy n ieuŜytkowych. 

Przedmiotem opracowania jest  okreś lenie  wymagań  odnośnie właściwośc i  
materiałów wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań  w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań  dotyczących wykonania i  odbiorów izolac ji  
s t ropodachów i  st ropów. 

 
 Wykonanie termomodernizacji – docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu 
wentylowanego jest zadaniem trudnym i pracochłonnym, dlatego zastosowano w projekcie 
metodę polegającą na „wdmuchiwaniu” granulatu wełny mineralnej metodą na sucho. Eliminuje 
to konieczność przekładania fragmentów pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyŜ 
materiał izolacyjny bardzo szybko i łatwo jest usypywany w trudno dostępnych miejscach. 
Przyjęto grubość warstwy wdmuchanej 18 cm, niezaleŜnie od zastanej sytuacji ocieplenia 
istniejącego. 
 
Jest to granulat z wełny mineralnej. Granrock produkowany jest przez firmę Rockwool. Granulat 
wytwarzany jest z półproduktu o określonej gęstości oraz z odpadów powstających przy 
produkcji płyt i mat z wełny mineralnej. Granrock to granulat o nieregularnym kształcie i jednolitej 
barwie, bez obcych wtrąceń i zanieczyszczeń. Granrock przeznaczony jest do wykonywania, 
bezpośrednio na budowie, izolacji cieplnej stropodachów wentylowanych i stropów pod 
poddaszami nieuŜytkowymi. 
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Materiał niepalny, pakowany w worki o wadze 20 kg. Gęstość nasypowa 30 kg/m3 ±5 kg, 
z jednego worka moŜna uzyskać ok. 0,6 m3 termoizolacji. Współczynnik przewodzenia ciepła 
0,043 w/mK, nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia – max 1,0 kg/m3. 
 
Normy i dokumenty związane: 
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 Granulat z wełny mineralnej Granrock, 
- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1684/13/2000, 
- Klasyfikacja o niepalności, sprawozdanie z badań nr 256.1/T/2003, 
- Karta charakterystyki, 
 
 
- „Warunki techniczne” - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU 
nr 75, poz. 690), 
- „Katalog stropodachów” opracowanie BISTYP, Warszawa, 1985 r. 
 
Granrock powinien spełniać wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6189/2003. 
Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (DzU nr 106 z 2000 r., poz. 1126) 
Wyrób, którego dotyczy ta Aprobata Techniczna, jest dopuszczonym do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodności z AT-15-6189/2003 i wydaniu 
deklaracji zgodności z Aprobatą. 
 
 Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone 
i poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji 
stropodachów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń 
stropodachu. 
 
Zasady wykonywania prac: 
 Uzyskany produkt jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie a następnie 
podawany węŜem pod ciśnieniem w przygotowaną pustkę stropodachu wentylowanego. Granulat 
jest wdmuchiwany między ścianki aŜurowe z cegły na powierzchnię stropu Ŝelbetowego, 
wstępnie oczyszczonego z gruzu i innych większych odpadków. 
Ocieplając w ten sposób, nie stosuje się paroizolacji i wiatroizolacji. 
Otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni równej 1/1000 powierzchni stropodachu naleŜy 
wykonać zarówno po stronie nawietrznej, jak i zawietrznej. MoŜna zamiennie stosować 
wywietrzaki dachowe. Sprawdzić droŜność istniejących otworów wentylacyjnych po wykonaniu 
docieplenia. 
 
Kolejność robót: 
- Wykonanie otworów umoŜliwiających podawanie materiału - zgodnie z projektem. 
- Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu. 
- Kontrola stanu wentylacji i montaŜ dodatkowych kominków wentylacyjnych. 
- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką. 
- Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu. 
- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac. 
- Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 
Warstwa izolacji nie wymaga okresowych konserwacji. NaleŜy unikać poruszania się po 
wykonanej warstwie izolacji. W przypadku konieczności wejścia w przestrzeń stropodachu, 
naleŜy potem wyrównać i ewentualnie uzupełnić istniejącą izolację. 
 
 Teren prowadzonych prac zabezpieczyć poprzez wygrodzenie i zabezpieczenie 
poziomów niŜej połoŜonych. W razie potrzeb stosować zabezpieczenia, podesty i daszki. 
Materiały z demontaŜu segregować i składować w miejscach wskazanych. 
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1.5.  Okre ś lenia  podstawowe,  definicje  

Okreś len ia  podane  w n inie jszej  Specyf ikacji   są   zgodne  z  odpowiednimi   normami  

oraz okreś len iami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt  1.4.   

 

Izolacja   termiczna   –  warstwa  materia łu  o  duŜym  oporze  c ieplnym  zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi  c iepła z budynku. 

W poddaszach n ieuŜytkowych i  st ropodachach,  wars twa  ta  zapobiega  nadmiernemu 
odpływowi  c iepła  w  okresie  zimowym  przez  stropy  os tatn ich  kondygnacji.  W 
okresie le tnim, w czas ie upałów, zapobiega natomiast  nadmiernemu nagrzewaniu s ię  
pomieszczeń  ostatn ich kondygnacji,  tworząc okreś lony mikrok limat.  

 

Izolacja  akustyczna  – wars twa materia łu o duŜym oporze akustycznym 
zapobiegająca rozprzest rzenianiu s ię  hałasu.  

 

Termomodernizacja stropodachów metod ą  wdmuchiwania  – zespół  czynnośc i  
polegających na doborze  materia łów i  sprzę tu technicznego, zaprojektowaniu 
otworów techniczno - montaŜowych (w stropodachach) i  wentylac ji  wywiewnej oraz 
u łoŜeniu izolac ji  metodą  pneumatyczną .  Okreś len ia podane w nin ie jszej  SST są  
zgodne z odpowiednimi  normami,  aprobatami  technicznymi  i  przepisami 
bowiązującymi w  budownictwie w zakresie termomodernizac ji.  

 
 
1.6.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  

Wykonawca  robót  jes t   odpowiedzia lny  za  jakość   ich  wykonania  oraz  za  zgodność   
z  dokumentacją  pro jek tową ,  specyf ikacjami technicznymi i  poleceniami
 Inspektora nadzoru.   Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  
„Wymagania  ogólne”   Kod CPV 45000000-7,  pk t .  1.5.  

 
 
1.7.  Dokumentacja  robót  termomodernizacyjnych  budynku  

 

Dokumentację  robót  termomodernizacyjnych budynku stanowią :  

–  projekt   budowlany,  opracowany zgodnie  z rozporządzeniem  Min istra  Inf ras truktury   
z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu 
budowlanego 
(Dz.  U.   z  2003  r.   Nr  120,  poz.   1133),   d la  przedmiotu  zamówienia  d la  
którego wymagane jest  uzyskanie pozwolenia na budowę ,  

–  projekt  wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Minist ra 
Infrast ruktury z 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentac ji  projektowej,  specyf ikac ji   technicznych  wykonania  i   odbioru  robót   
budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202,  
poz.  2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.  Nr 75,  poz.  664)  ,  

–  specyf ikacje techniczne wykonania i  odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień  publicznych),  sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Minis tra  
Infrast ruktury   z   dnia   02.09.2004 r.   w   sprawie   szczegółowego   zakresu   i    
formy dokumentac ji  pro jek towej,   specyf ikacji  technicznych wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z  2004 r.  Nr  
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202, poz.  
2072, zmiana Dz.  U. z 2005 r.  Nr 75,  poz.  664),  

–  dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Minist ra  Inf ras truktury   
z dnia  26  czerwca  2002  r.   w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i   rozbiórk i,   
tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawiera jącego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2002 r.  Nr 108, poz.  953 z późn.  
zmianami),  

–  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  z  
16 kwietn ia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92,  poz.  881),  karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

–  protokoły  odbiorów  częśc iowych,   końcowych  i   robót  zanikających,   z  
załączonymi protokołami z badań  kont rolnych, 

–  dokumentacja powykonawcza czyli  wcześnie j  wymienione częśc i  składowe 
dokumentac ji  robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót 
(zgodnie z art .  3,  pkt  14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  – Dz. U. z 
2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z późniejszymi zmianami).  

Zgodnie  z  us tawą   Prawo  budowlane  ociep lenie  lub  docieplenie  st ropodachu  
bądź  s t ropu w poddaszu n ieuŜytkowym stanowiące samodzielne zadania  
(przedmioty zamówienia) n ie wymagają  pozwolenia na budowę .  

 
 
2.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

 

2.1.  Ogólne   wymagania   dotycz ące   wła ściwo ści   mater ia łów,   ich   pozyskiwania   
i  składowania  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7,  pkt  2  

Materia ły stosowane do wykonania termoizolac ji  s t ropodachów wentylowanych i  
powinny mieć :  

–  oznakowanie   znak iem   CE   co   oznacza,  Ŝe   dokonano   oceny   ich   zgodnośc i    
ze zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do zbioru Polsk ich
 Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub  kra jową
 specyf ikacją  techniczną   państwa członkowsk iego Unii  Europejskie j  lub 
Europejsk iego Obszaru Gospodarczego, uznaną  przez Komis ję  Europejską  za 
zgodną  z wymaganiami podstawowymi,  a lbo 

–  deklarację   zgodnośc i    z  uznanymi  regułami  sztuk i  budowlanej  wydaną
 przez producenta,  jeŜeli  dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających n iewie lk ie znaczenie d la  zdrowia i bezpieczeństwa  
okreś lonym przez Komis ję  Europejską ,  a lbo 

–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  Ŝe  są   to  wyroby  n ie  
podlegające obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  d la  których  dokonano  oceny 
zgodnośc i   z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną ,  bądź  uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”,  

–  okres przydatnośc i  do uzyc ia podany na opakowaniu.  

 

2.2.  Rodzaje  mater ia łów  

Wszystk ie  materiały  do  wykonania  izolac ji   termicznej  st ropodachów  wentylowanych  
i  s t ropów  w  poddaszach  n ieuŜytkowych  powinny  odpowiadać   wymaganiom  zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach,  aprobatach technicznych).  
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2.2.1.   Materia ły podstawowe 

Do  materia łów  podstawowych  zaliczane  są   granulaty  z  wełny  mineralnej  
spełn ia jące wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 

2.2.2.   Materia ły pomocnicze 

Do materia łów pomocniczych zalicza s ię :  

–  komink i   wentylacyjne   (w celu   zapewnienia   skutecznośc i    wentylacji  łączne pole 
powierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić  s ię  w przedzia le 500-1500 
mm2 na 1 m2  powierzchni st ropodachu – przy niewystarczającej is tnie jącej  
wentylac ji  naleŜy wykonać ,  zgodnie z dokumentac ją   projektową ,  uzupełn ia jącą   
wentylac ję   np.  poprzez zastosowanie dodatkowych kominków wentylacyjnych),  

–  materia ły do zaś lep iania otworów technologicznych np.  „kork i”  betonowe z  betonu B15 
i  k le j  mrozoodporny do ich wkle jenia,  

–  papę  termozgrzewalną  do mocowania do podłoŜa kominków wentylacyjnychi 
odtworzenia f ragmentów pokrycia dachowego w miejscach wyc ię tych otworów 
technologicznych 

–  elastyczny uszczelniacz dekarski,  

–  gaz propan-butan w but li  do mocowania do podłoŜa papy termozgrzewalnej.  

Wszystk ie wyŜej wymienione materiały muszą  mieć  właściwości  techniczne 
okreś lone przez producenta i  odpowiadające wymaganiom aprobat  
technicznych bądź  odpowiednich norm. 

 
 
2.3.  Warunki  przyj ęcia na  budow ę  wyrobów do termoizolacji  s tropodachów 

wentylowanych  i  s tropów  w  poddaszach  nieuzytkowych  

Wyroby do robót izo lacyjnych mogą  być  przyję te na budowę ,  jeś li  spełnia ją  
następujące warunki:  

–  są    zgodne   z    ich   wyszczególn ieniem   i    charakterys tyką    podaną    w   
dokumentac ji  pro jektowej i  specyf ikac ji  technicznej (szczegółowej),  

–  są  właściwie oznakowane i  opakowane, 

–  spełn iają  wymagane właściwośc i  wskazane odpowiednimi  dokumentami odniesienia,  

–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do
 obrotu i  powszechnego   lub   jednostkowego   zastosowania   
wyrobów,   a   w   odniesieniu   do granulatów  z  wełny  mineralnej  skalnej  bądź    
szklanej  równieŜ    karty  kata logowe wyrobów lub f irmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne  jes t   stosowanie  do  robót  izo lacyjnych granulatów z wełny 
mineralnej  nieznanego pochodzenia.  

Przyjęc ie  materia łów  i   wyrobów  na  budowę   powinno  być   potwierdzone  wpisem  
do dziennika budowy,  o ile jes t  prowadzony,  lub protokołem przyjęcia materia łów. 

 
 
2.4.  Warunki  przechowywania  wyrobów  do  robót  izolacyjnych  

Wszystk ie wyroby do robót  izo lacyjnych wykonywanych metodą
 wdmuchiwania granulatów pakowane w work i  powinny być  
przechowywane i  magazynowane zgodnie z instrukcją  producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich aprobat technicznych. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno 
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być  k ryte,  suche i  zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.  
Opakowania granulatu naleŜy układać  na równym podłoŜu do wysokośc i  2 m, tak  by 
zachować  ich dobry  stan techniczny.  Dopuszcza s ię  inny niŜ w opakowaniach 
(workach) sposób  pakowania  i   magazynowania  granulatów,  uzgodniony  z  odbiorcą   
(wykonawcą  robót   izo lacyjnych),   gwarantu jący,   Ŝe  granulat   nie  będzie  naraŜony  
na  zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.  
 
 
3.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN  I  NARZĘDZI  

3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ę tu  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  
CPV 45000000-7,  pkt  3  

 
 
3.2.  Sprz ę t  do  wykonywania  robót  izolacyjnych  

Wykonawca jest  zobowiązany do uŜywania takich narzędzi  i  sprzę tu ,  
które nie spowodują   niekorzystnego  wpływu  na  jakość   materiałów  i   wykonywanych  
robót  oraz będą  przyjazne dla ś rodowiska, a takŜe bezpieczne d la brygad roboczych 
wykonujących izo lację  s t ropu lub stropodachu. 

Przy  doborze  narzędzi   i   sprzę tu  naleŜy  uwzględnić   równieŜ   wymagania  producenta 
granulatu.  

3.2.1.   Maszyny i  agregaty wdmuchujące 

Maszyny  bądź   agregaty  wdmuchujące  naleŜy  dobierać ,   tak  aby  ich  wydajność   
była dostosowana  do  rodzaju  is tn ie jącej   konstrukc ji   s t ropodachu. 

Maszyny o zbyt  duŜej  wydajności  mogą  powodować  większe zuŜycie granulatu 
aniŜeli  zak łada pro jekt ,  a jednocześnie formować  tzw. „k ieszenie”.  Zaleca się  s tosować  
agregaty o wydajności  od 4 m3/h do 10 m3/h.  

Kompletny zespół  dozująco-wdmuchujący stanowią :  

1.  Agregaty bądź  maszyny o napędzie e lekt rycznym lub spalinowym. 

2.  Przewody gię tk ie (e lastyczne) do t ransportu granulatu na dach, wyposaŜone w 
zac isk i  oraz dysze redukcyjne.  

3.  Spec ja lne końcówki  wdmuchujące umoŜ liwia jące sterowanie st rumieniem granulatu.  
Agregaty  lub  maszyny  powinny  być    wyposaŜone  w  odpowiednie  
mechanizmy  i  podzespoły  pozwala jące  na  regulac ję   i   róŜnicowanie  dozowania  
granulatu  oraz  zdalne sterowanie n iezbędne w przypadku ewentualnego zatkania  
przewodu elastycznego.  Najlepszym rozwiązaniem w tym zakres ie jest  wyposaŜenie 
maszyny lub agregatu w odpowiedni  zawór  pomiędzy  końcówką   wdmuchującą   a  
dozownik iem,  który  zapobiega cofaniu s ię  granulatu (przez wsteczne c iśnienie) 
podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.  

Przedmiotowe urządzenia muszą  być  obowiązkowo wyposaŜone w osłony 
bezpieczeństwa  dla  operatora  oraz  w  systemy  zapewniające  wytwarzanie   
min imalnej ilośc i   pyłu  a  takŜe  spokojną   pracę   urządzenia,   bez  nadmiernego  
nagrzewania  s ię   i  ha łasu. 

Nieodzownym wyposaŜeniem jest  równieŜ  tachometr do regulac ji  c iśnienia 

nadmuchu. Ponadto maszyna powinna być  wyposaŜona w mechan izm 

zapobiegający je j  uszkodzeniu przez ewentualn ie znajdujące się  w granulac ie obce 

cia ła.  

KaŜde  urządzenie  musi  być    opat rzone,  w  mie jscu  widocznym  dla  operatora,   
w ins trukc ję  obs ługi  wraz z in formacją  o  ewentualnych zagroŜeniach. 

KaŜdorazowo naleŜy   równieŜ  opracować  oddzie lną  inst rukc ję ,dostosowaną  do rodzaju  
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Końcówki  wdmuchujące powinny być  wykonane z materiału odpornego na 
śc ieranie,  a zarazem  lekk iego  (granulat   zawiera  w  swej  st rukturze  drobny  piasek  
kwarcowy  lub bazaltowy).   Ponadto  muszą  posiadać  rękojeść  
antyelektrostatyczną  i  ś rednicę  dopasowaną  do  przewodów elastycznych. 

3.2.2.   Sprzę t  techniczny i  bhp 

1.  Fotograf iczny aparat  cyf rowy (w t rakc ie kont roli  n iedostępnej 
przest rzeni st ropodachów  sprzęŜony  z  okularem  peryskopowej  lunety  
obserwacyjnej),   w  celu wykonania zdjęć  izo lowanych przest rzeni.  

2.  Detektor  laserowy do wykrywania prę tów zbrojenia w płytach dachowych. 

3.  Dalmierz  laserowy  do  odmierzania  otworów  technologicznych  oraz  
inwentaryzacji  ścianek  azurowych  i   pełnych  w  st ropodachach,  a  takŜe  do  
pomiaru  wysokośc i  st ropodachu i  kontroli  grubośc i  warstwy izo lacyjnej 
wdmuchanego granulatu.  

4.  Wycinaki  s talowe oraz młotk i  ręczne o wadze minimum 2 kg.  

5.  Wiertarka udarowa. 

6.  Młotek udarowy. 

7.  Peryskopowa   luneta    obserwacyjna   podświet lana   spec jalną    lampą    s łuŜąca, przy 
termoizolacji  n iedostępnych przest rzeni  s t ropodachów,  do oceny przestrzeni 
poddachowej  i  kont roli  równomierności  ułozenia wdmuchiwanego granulatu.  

8.  Przewody e lektryczne 230 V i  230/380 V. 

9.  Radiote lefony do łącznośc i  operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej.  

10.  Ubrania ochronne i  robocze. 

11.  But la gazowa wraz z  osprzę tem do kle jenia papy termozgrzewalnej na 
odtwarzanych f ragmentach pokrycia dachowego i  przy kominkach wentylacyjnych. 

12.  Mask i pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 

13.  Kaski  ochronne. 

14.   Pasy  bezpieczeństwa  z  poduszką   przeciwuciskową   oraz  link i   bezpieczeństwa  
o grubośc i  minimum 20 mm. 

15.  Rękawice pyłoszczelne. 
 
 
4.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1.  Ogólne   wymagania   dotycz ące   transpor tu   podano   w   ST  „Wymagania   ogólne” 
Kod  CPV 45000000-7,  pkt  4  

 
 
4.2.  Transpor t  mater iałów  

4.2.1.   Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą  być  przewoŜone jednostkami 
t ransportu samochodowego,  kolejowego, wodnego lub innymi.  

Załadunek  i   wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,   ułoŜonych   na   paletach   
naleŜy prowadzić  sprzę tem mechanicznym. 

Załadunek  i   wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  uk ładanych  luzem  wykonuje  
s ię  ręcznie.   Ręczny  załadunek  zaleca  s ię   prowadzić   przy  maksymalnym  
wykorzystaniu sprzę tu  i  narzędzi pomocniczych takich jak:  chwytaki,  wciągnik i,  wózk i.  

Ś rodki  t ransportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą  umoŜ liwiać  
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i  zniszczeniem mechanicznym. 

Dopuszcza  s ię   inny  n iŜ  w  opakowaniach  (workach)   sposób  t ransportu  
granulatów, 
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uzgodniony   z    odbiorcą    (wykonawcą    robót ),    gwarantu jący,    Ŝe   granulat    n ie   
będzie naraŜony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.  

Transport  granulatu do końcówki  wdmuchującej  odbywa się
 zespołem dozująco-wdmuchującym,  którego parametry okreś lono w 
pkt .  3.2.1.  nin iejszej  ST. 

 
 
5.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT  

5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  
45000000-7,  pkt  5  

 
 
5.2.  Warunki  przyst ąpienia  do  robót  

Przed przystąpieniem do wykonania robót  ociepleniowych lub
 dociepleniowych st ropodachu  bądź   s t ropu  w  poddaszu  nieuŜytkowym  
naleŜy  przeprowadzić   kont rolę  zgodnośc i   opisu  stanu  is tn iejącego,  
zamieszczonego  w  dokumentac ji   projektowej,   ze stanem faktycznym. 

W   n iedostępnej   przestrzeni   st ropodachu  czynność    ta   powinna  być    
wykonywana podświet loną  lunetą  obserwacyjną ,  poprzez
 nawiercone w częśc i  przykalenicowej 
(najwyŜszej)   o twory  próbne  (ø  80  mm).  Przed  nawierceniem  tych  otworów  
naleŜy sprawdzić  detektorem rozmieszczenie prę tów zbrojeniowych w płytach 
dachowych. 

W t rakc ie kontro li  naleŜy ocenić  s tan istn iejącej izolacji  c ieplnej,  je j  grubość  oraz 
układ 

 
konstrukcji   dachu  w  poddaszu  n ieuŜytkowym  a  takŜe  uk ład  śc ianek  (murowanych  
lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną  p łytę  dachu w st ropodachu. 

 
 
5.3.  Wykonanie termoizolacji  s tropodachów wentylowanych z  granulowanej  wełny  

mineralnej  

Prace termoizolacyjne stropodachów  wentylowanych i  st ropów w
 poddaszach n ieuŜytkowych z granulowanej  wełny mineralnej  powinny być  
wykonywane przez uprawnionego wykonawcę .  

Uk ładanie granulowanej  wełny mineralnej skalnej lub  szk lanej  powinno  odbywać   
s ię  metodą  wdmuchiwania za pomocą  spec ja lnego
 zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego w pkt .  3.2.1.  
n inie jszej ST. 

W  niedostępne  przest rzenie  st ropodachów  wentylowanych  granulat   wdmuchuje  
s ię  przez otwory technologiczne. W kaŜdym polu pomiędzy śc iankami podtrzymującymi 
p łyty dachowe powinny być  co najmnie j  2 otwory – jeden do wdmuchiwania granulatu,  
a drugi przec iwległy do obserwacji  przez lunetę  równomiernośc i  układania granulatu.  

Wdmuchiwanie granulatu powinno być  poprzedzone wykonaniem
 niezbędnych czynności  przygotowawczych,  tak ich jak:  

–  wytrasowanie  os i   otworów  technologiczno-montaŜowych,   zgodnie  z   
dokumentac ją  pro jek tową   (przy  wykonywaniu  te j   czynności   na  dachach  lub  
st ropach  Ŝelbetowych naleŜy wykorzystywać  detektory do wykrywania zbrojenia),  

–  wycięcie otworów technologiczno-montaŜowych, zgodnie z dokumentacją  
projektową  i  szczegółową  specyf ikacją  techniczną ,  
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–  sprawdzenie czy n ie is tnie ją   przeszkody do wykonania nadmuchu (w 
niedostępnych przestrzeniach s tropodachów wentylowanych czynność   ta powinna 
być   wykonywana przy uŜyc iu podświet lonej lunety obserwacyjnej),  

–  w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewną t rz oczyszczenie izolowanego 
podłoŜa i  usunięc ie wszystk ich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 

–  zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montaŜowych. 

W celu równomiernego ułoŜenia granulatu mie jsca nadmiernie
 wypełn ione przedmuchu je  s ię   samym  powiet rzem,  a  miejsca  puste  (tzw.  
k ieszenie)  uzupełn ia.   Dla umoŜ liwienia  u łoŜenia równej  warstwy
 granulatu operator  maszyny  (agregatu) wdmuchującej   
powinien  mieć    zabezpieczoną    łączność ,   za  pomocą    radiote lefonu,   z operatorem 
końcówki wdmuchującej.  

Sukcesywnie  wraz  z   postępem  robót  izolacyjnych  naleŜy  wykonywać   dokumentac ję  
fo tograf iczną ,  s tanowiącą  za łącznik  do protokołu odbioru robót .  

Po u łoŜeniu granulatu naleŜy wykonać ,  zgodnie z  dokumentac ją  
projektową  i  szczegółową  specyf ikacją  techniczną ,  czynności  końcowe: 

–  zaś lep ić  otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji  pro jek towej do zakryc ia,  

–  zamontować  urządzenia i  e lementy wentylac ji  wywiewnej np.  komink i wentylacyjne 
na otworach przewidzianych w dokumentac ji  projektowej do wentylac ji  wywiewnej,  

–  uzupełn ić  i  uszczelnić  pokrycie dachowe na zaś lep ionych otworach technologicznych 
i  przy kominkach wentylacyjnych, 

–  usunąć  wszelk ie uszkodzenia  powstałe w t rakc ie
 wykonywaniarobót termoizolacyjnych. 

 
 
 

5.4.  Wymagania  dotycz ące  wykonania  termoizolacji  stropodachów  wentylowanych i  
s tropów  w  poddaszach  nieu Ŝytkowych  z granulowanej  wełny  mineralnej  Termoizolacja  

z  granulowanej   wełny  mineralnej  skalnej   lub  szklanej   powinna  spełn iać  
następujące wymagania :  

5.4.1.   Grubość  układanej  termoizolacji  powinna wynos ić  n ie mniej  n iŜ
 grubość  skorygowana  (ds)   okreś lona  w  dokumentac ji   pro jektowej,   
przy  czym  min imalna grubość  nowej,  dodatkowej termoizolacji  powinna wynosić  
co najmniej  100 mm. 

5.4.2.   Termoizolacja  powinna  być   u łoŜona  równą   warstwą   bez  przerw  i   ubytków,   
tzw. k ieszeni.  

5.4.3.   Maksymalna wilgotność  granulatu moŜe wynos ić  n ie więcej n iŜ  2%. 

5.4.4.   Termoizolacja n ie moŜe zatykać  otworów wentylacyjnych. 
 
 
6.   KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne  zasady  kontrol i  jako ści  robót  podano  w   ST „Wymagania  ogólne”  Kod  
CPV 45000000-7,  pkt  6  

 
 
6.2.Badania  przed  przyst ąpieniem  do  termoizolacji  stropodachów   wentylowanych  

Przed przystąpieniem do robót  termoizolacyjnych naleŜy przeprowadzić
 badania materiałów, które będą  wykorzystywane do wykonywania robót oraz 
kont rolę   zgodnośc i  oceny stanu istnie jącego opisanego w dokumentacji  projektowej 
ze stanem faktycznym. 



 INTERNAT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  EKONOMICZNYCH  w  ZIELONEJ  GÓRZE 
 

—  s p e c y f i k a c j a   t e c h n i c z n a  —  
 

 

 

 

   
 —  37  — 

6.2.1.   Badania materiałów 

Badania  materiałów  przeprowadza  s ię   poś rednio  na  podstawie  zapisów  w  
dzienniku budowy  (o  ile  jest   prowadzony)  lub  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  
budowę   oraz dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materia łów  przez  dostawcę ,   
potwierdzających zgodność   uŜytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentac ji   
projektowej  i   specyf ikac ji  technicznej  (szczegółowej)  robót  termoizolacyjnych,  
opracowanej  d la  realizowanego przedmiotu zamówienia,  a takze odpowiednimi 
aprobatami technicznymi.  

6.2.2.   Kontro la s tanu istnie jącego izo lowanych przestrzeni Stan izolowanych przest rzeni  

podlega sprawdzeniu w zakresie:  

 a) grubości  i  s tanu istn iejącej izo lac ji  c ieplnej,  

b) uk ładu konstrukcji  dachu w poddaszu n ieuŜytkowym oraz układu
 śc ianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących
 górną  p łytę  dachu w st ropodachu. 

Wynik i  kont roli  powinny być   porównane z opisem  stanu istn iejącego z  
dokumentac ji  pro jektowej,  a następnie odnotowane w formie protokołu kont ro li,  
wpisane do dziennika budowy (o ile jest  prowadzony) i  akceptowane przez inspektora 
nadzoru.  

 
 
6.3.Badania  w  czasie  robót  

Badania w czas ie robót termoizolacyjnych polegają  na bieŜącym sprawdzaniu 
zgodnośc i  ich  wykonania  z  dokumentac ją   projektową   oraz  wymaganiami  
specyf ikacji   technicznej  
(szczegółowej),  inst rukc ji  producenta granulatu i  inst rukc ji  technicznej
 systemu termoizolacji.  

W  czasie  wykonywania  robót  naleŜy  równieŜ   sprawdzać   i   odnotowywać   w  
formie protokołu kont ro li  lub w dzienniku budowy (o ile jest  prowadzony) wilgotność  
granulatu i  warunki  mikrok limatyczne (temperatura,
 wilgotność  powiet rza)  oraz sporządzać  sukcesywnie 
wraz z postępem robót  dokumentac ję  fotograf iczną .  

Przed zakryc iem otworów technologicznych naleŜy dokonać  sprawdzenia termoizolac ji  
 

w zakresie:  

 a) grubośc i ,  

 b) gęstości ,  

c) równomiernośc i  u łoŜenia,  

 d) wilgotnośc i.  

Grubość   naleŜy  sprawdzić   co  najmnie j   w  pięc iu  punktach  na  100  m2    

izo lac ji,   za pomocą  prę ta  zwilŜonego smarem lub
 o lejem umieszczonego w otworach technologicznych  
(st ropodachy)  bądź   miernik iem  laserowym  (poddasza  nieuŜytkowe  i  s t ropodachy).  

Gęstość   naleŜy  sprawdzić   w  następujący  sposób:  granulat   naleŜy  
wdmuchnąć   z  dyszy,  z wysokośc i  równej ok.  1 m, do zbiorn ika  o  sztywnej   
konstrukcji   i   niezmiennym kształc ie,   o  wymiarach  (w  świet le)  1,00  x  1,00  x  0,25  m  
(pojemność   równa  0,25  m3).  Powierzchnię   tak  wykonanej  wars twy  naleŜy  
wyrównać   przy   uŜyciu  lin ia łu  do  górnej  k rawędzi  zbiorn ika usuwając
 nadmiar  granulatu.  Zawartość  zbiorn ika zwaŜyć  z  dok ładnością  
do 100 g.  
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Równomierność   ułoŜenia  naleŜy  sprawdzić   wzrokowo,  w  przypadku  
zaizolowanych n iedostępnych przest rzeni  st ropodachów poprzez otwory 
technologiczne do obserwacji,  przy uŜyc iu lunety.  

Wynik i  badań  powinny być  porównane z wymaganiami podanymi w pkt .  5.4.  
n inie jszej  specyf ikac ji  a  następnie odnotowane w formie protokołu kontro li,  wpisane 
do dziennika budowy (o ile  jest  prowadzony) i  akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 
 
6.4.Badania  w  czasie  odbioru  robót  

6.4.1.   Zakres i  warunki  wykonywania badań  

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  s ię   ce lem  oceny  czy  spełnione  
zostały wszystk ie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w 
szczególnośc i  w zakresie:  

–  zgodnośc i  z  dokumentac ją  pro jek tową  i  specyf ikac ją  techniczną  (szczegółową )  wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentac ji  powykonawczej,  

–  jakośc i  zastosowanych materia łów i  wyrobów, 

–  zgodności  oceny stanu istn ie jącego w dokumentac ji  projektowej  ze
 stanem faktycznym, 

–  prawid łowośc i   wykonania  termoizolacji   metodą   wdmuchiwania  granulatu,   zgodnie  
z wymaganiami podanymi w pkt .  5.4.  nin ie jszej  ST. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać  wynik i  badań  
(protokoły kont ro li)   dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  i   w  t rakc ie  ich  
wykonywania  oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest  prowadzony) dotyczące 
wykonanych robót,  a takŜe dokumentację  fotograf iczną .  

Wynik i  badań  powinny być  porównane z wymaganiami podanymi w pkt .  5.4.  
n inie jszej  specyf ikac ji  technicznej,  opisane w dzienniku budowy (o ile jest  
prowadzony) i  protokole podpisanym przez przedstawic ieli  inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 

 

 

7.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT  
 
 
7.1.Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w   ST „Wymagania  ogólne”  Kod  

CPV 45000000-7,  pkt  7  
 
 
7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjn ych stropodachów 

wentylowanych  z   granulowanej   wełny mineralnej  

Termoizolację  s t ropodachów wentylowanych okreś lonej  grubośc i   oblicza  s ię   w  
met rach  kwadratowych  izolowanej   powierzchni,   z dokładnością  do 0,2 m2. Wymiary 
powierzchni przyjmuje s ię  z dokumentac ji  projektowej lub pomiaru w naturze w świet le 
surowych murów. Z obliczonej  powierzchni potrąca s ię  powierzchnie nie izolowane 
większe od 1 m2. 
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8.   SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT  

8.1.  Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST  „Wymagania   ogólne”   Kod   CPV  
45000000-7,  pkt  8  

 
 
8.2.  Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu  

Termoizolacje s tropodachów wentylowanych i  t rudno  dostępnych  przestrzeni w 
poddaszach  nieuŜytkowych  metodą   wdmuchiwania  granulowanej  wełny  mineralnej  
są  robotami  zanikającymi  i   u legającymi  zakryciu,   ich  sprawdzanie  i   odbiór  musi  
więc odbywać  s ię  sukcesywnie,  wraz z postępem  prac.  W t rakcie odbioru naleŜy 
przeprowadzać   badania  wymienione  w  pkt .   6.3.   nin iejszej  specyf ikacji.   Wynik i   
badań  naleŜy porównać   z wymaganiami okreś lonymi w dokumentac ji  projektowej i  w 
pkt .  5.4.  nin iejszej  specyf ikac ji.  JeŜeli  wszystk ie pomiary i  badania dały wynik  
pozytywny moŜna uznać ,   Ŝe  kontro lowany  zakres  prac  termoizolacyjnych  zosta ł   
prawid łowo  wykonany  t j.  zgodnie z dokumentac ją  projektową  oraz specyf ikacją  
techniczną  (szczegółową ).  

JeŜeli   chociaŜ   jeden  wynik   badania  był   negatywny,  to  kont ro lowany  zakres  
prac termoizolacyjnych n ie powinien być  odebrany. W takim przypadku naleŜy ustalić  
zakres prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowośc i.   Po  
wykonaniu usta lonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić  ich ocenę  i  odbiór.  

Wszystk ie  us talenia  związane  z   dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  
zakryciu naleŜy  zapisać   w  dzienniku  budowy  (o  ile   jest   prowadzony)   lub  protokole  
podpisanym przez przedstawicie li  inwestora (inspektor nadzoru)  i  wykonawcy 
(k ierownik budowy).  

 
 
8.3.  Odbiór  częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości   i   jakośc i   wykonanej   części   robót .   
Odbioru częśc iowego  robót  dokonuje  s ię   d la  zakresu  okreś lonego  w  dokumentach  
umownych, według zasad jak  przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częśc iowego jest  wczesne wykrycie ewentualnych
 usterek w realizowanych robotach i  ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest   dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecnośc i  k ierownika budowy. 

Protokół  odbioru  częśc iowego  jes t   podstawą   do  dokonania  częśc iowego  
rozliczenia robót,  jeŜeli  umowa taką  formę  przewiduje.  

 
 
 
 
 
 
8.4.  Odbiór  ostateczny  (końcowy)  

Odbiór końcowy s tanowi ostateczną  ocenę  rzeczywis tego wykonania robót  w 
odniesieniu do ich zakresu (ilośc i),  jakośc i  i  zgodności  z dokumentac ją  projektową .  

Odbiór  ostateczny przeprowadza komisja powołana przez
 zamawiającego,  na podstawie przedłoŜonych dokumentów,  
wyników badań  oraz dokonanej oceny wizualnej.  Zasady i  terminy powoływania komisji  
oraz czas jej  działania powinna okreś lać  umowa. Wykonawca robót obowiązany jest  
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przedłoŜyć  komisji  następujące dokumenty:  

−  dokumentac ję  projektową  z nanies ionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,  

−  szczegółowe specyf ikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
 t rakc ie wykonywania robót ,  

−  dziennik budowy i  ksiąŜk i  obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót,  o  ile są  prowadzone, protokoły  kontro li  sp isywane w t rakc ie 
wykonywania prac,  

−  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i   powszechnego  
zastosowania uŜytych materiałów i  wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryc iu i  odbiorów częściowych, 

− inst rukc ję  producenta granulatu,  ins trukcję  techniczną  systemu termoizolac ji,  

− wynik i  ewentualnych badań  laboratoryjnych i  ekspertyz,  

− dokumentac ję  fotograf iczną  przeprowadzonych robót  termoizolacyjnych.  

W toku odbioru komisja obowiązana jes t  zapoznać  s ię  z przedłoŜonymi 
dokumentami,  przeprowadzić    badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt .   
6.4  nin ie jszej  ST, porównać    je   z   wymaganiami   podanymi   w   dokumentac ji    
projektowej   i    specyf ikac ji  technicznej robót (szczegółowej),  opracowanej d la 
odbieranego przedmiotu zamówienia,  oraz dokonać  oceny wizualnej.  

Termoizolacja  stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza
 n ieuŜytkowego powinna być  odebrana,  jeŜeli  wszystk ie wynik i  
badań  są  pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są  kompletne i  
prawid łowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli   choc iaŜby  jeden  wynik  badań   był   negatywny  termoizolacja  n ie  powinna  być  
odebrana. W tak im przypadku naleŜy wybrać  jedno z następujących rozwiązań :  

−  jeŜeli   to  moŜ liwe  naleŜy usta lić   zakres  prac  korygujących,  usunąć   
n ieprawid łowośc i  wykonania   termoizolac ji    w   stosunku   do wymagań
 okreś lonych w   dokumentacji  pro jek towej  i   
specyf ikacji   techniczne j  (szczegółowej)  i   przedstawić   ją   ponownie  do odbioru,  

−  jeŜeli  odchylenia od wymagań  nie zagraŜają  bezpieczeństwu uŜytkownika i  
t rwałości  termoizolac ji   zamawiający  moŜe  wyrazić   zgodę   na  dokonanie  odbioru  
końcowego  z jednoczesnym obniŜeniem wartośc i  wynagrodzenia w stosunku do 
usta leń  umownych, 

−  w przypadku, gdy nie są  moŜ liwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest   usunąć   wadliwie   wykonaną   termoizolację ,   wykonać   ją   ponownie  i   
powtórnie zgłosić  do odbioru.  

W przypadku n iekompletnośc i  dokumentów odbiór  moŜe być  dokonany
 po ich uzupełn ieniu.  

Z czynnośc i  odbioru sporządza się  protokół  podpisany przez
 przedstawic ie li  zamawiającego i  wykonawcy.  Pro tokół powinien zawierać :  

–   nazwę  inwestora lub zarządcy obiektu,  

–  rodzaj i  nazwę  handlową  materia łu izolacyjnego,  zgodnie z aprobatą  techniczną ,  

–  adres  i   rodzaj  obiektu  oraz  powierzchnię   s t ropodachu  lub  izo lowanego  
poddasza n ieuŜytkowego, 

–  nazwę  f irmy wykonującej  ocieplenie,  
 
–  charakterystykę  techniczną  urządzeń  wdmuchujących granulat  (wydajność  w m3/h),  
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–  ś rednią  grubość  izo lacji  c ieplnej (cm, mm), 

–  ś rednią  gęstość  granulatu (kg/m3),  

–  ilość  wagową  granulatu wynikająca z obliczeń  i  dek larac ji  zgodności  producenta,  

–  ilość  wagową  granulatu faktycznie wdmuchnię tego (kg),  

–  ilość  i  rodzaj  wbudowanych urządzeń  i  e lementów wentylacyjnych (szt . ),  

–  ilość  wbudowanych wyrobów zaś lep iających otwory technologiczne (szt . ),  

–  ilość  łącznie wbudowanej  papy termozgrzewalnej  (m2),  

–  warunk i mikroklimatyczne w czas ie wykonywania robót,  

–  wilgotność  granulatu,  

–  datę  rozpoczęc ia i  zakończenia robót,  

–  oświadczenie   k ierownika   robót ,    Ŝe   wbudował   materiały   oznakowane   zgodnie   
z przepisami ustawy Prawo budowlane i  obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
bhp i  ppoŜ . ,  

–   ocenę  wyników badań ,  

–   us talenia podję te  w t rakc ie prac komis ji,  

–  imiona  i   nazwiska,   numery  uprawnień   budowlanych  oraz  podpisy  k ierownika  
robót   i  inspektora nadzoru budowlanego złoŜone przy
 udzia le przedstawic ie la Zamawiającego. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest   podstawą   do  dokonania  rozliczenia  
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą .  

 
 
8.5.Odbiór  po  upływie  okresu  r ękojmi  i  gwarancji  

Celem   odbioru   po   okres ie   rękojmi   i    gwarancji    jes t    ocena   stanu   termoizolac ji    
po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie  ewentualnych 
robót  poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i  gwaranc ji  jes t  dokonywany na podstawie 
pomiaru grubośc i  i  oceny wizualnej termoizolacji,  z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt .  8.4.  
„Odbiór  ostateczny  (końcowy)”.   Kont roli   grubości   warstwy  izo lac ji   po  okresie  
rękojmi  i  gwarancji  dokonuje s ię  na stropach w poddaszach
 n ieuŜytkowych miern ik iem laserowym,  natomiast   w  s tropodachach  za   
pomocą    miern ika  laserowego  lub  prę ta zwilŜonego  smarem  bądź
 o lejem wkładanego w miejsca   osadzonych 
 kominów wentylacyjnych,  po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków).  Oceny 
wizualnej termoizolac ji  w n iedostępnych przest rzeniach st ropodachów wentylowanych 
dokonuje s ię  przy  uŜyc iu lunety  obserwacyjnej    umieszczanej  
 równieŜ  w  miejscach osadzonych  kominków wentylacyjnych. 

Pozytywny wynik  odbioru pogwarancyjnego jest  podstawą  do zwrotu 
kauc ji  gwarancyjnej,   negatywny do  ewentualnego
 dokonania potrąceń  wynikających z obniŜonej jakości  
robót .  

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić   
wykonawcy wszystk ie zauwaŜone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 
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9.  PODSTAWA    ROZLICZENIA    ROBÓT PODSTAWOWYCH,TYMCZASOWYCHI PRAC  

TOWARZYSZĄCYCH  

9.1.Ogólne  usta lenia  dotycz ące  podstawy  rozl iczenia  robót  podano
 wSST  

„Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7,  pkt  9  
 
 
9.2.Zasady  rozl iczenia  i  płatno ści  

Rozliczenie  robót  termoizolacyjnych  moŜe  być   dokonane  jednorazowo  po  
wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich końcowym odbiorze lub etapami okreś lonymi w 
umowie,  po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą   następuje  
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia oraz p łatnośc i  wykonanego i  odebranego zakresu 
robót  termoizolacyjnych stanowi wartość  tych robót obliczona na podstawie:  

–  okreś lonych  w  dokumentach  umownych  (oferc ie)  cen  jednostkowych  i   ilośc i   
robót  zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

–  us talonej  w umowie kwoty ryczałtowej za okreś lony zakres robót.  

Ceny jednostkowe termoizolac ji  s t ropodachu wentylowanego lub stropu w 
poddaszu n ieuŜytkowym bądź  kwoty  ryczałtowe obejmujące te
 roboty  termoizolacyjne uwzględniają :  

–   przygotowanie stanowiska roboczego, 

–  dostarczenie  do stanowiska roboczego materiałów,  narzędzi  i  sprzę tu ,
 w tym ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących i  
rozmieszczenie w pobliŜu paczek z granulatem,  wciągnięc ie węŜy e lastycznych oraz  
wnies ienie n iezbędnego sprzę tu i  elekt ronarzędzi na poddasze n ieuŜytkowe lub 
dach, 

–  zabezpieczenie wszelk ich urządzeń  technicznych przed dostępem osób t rzecich,  

–  obsługę  sprzę tu n ieposiadającego etatowej obsługi,  

–  kont ro lę    pracowników   w   zakres ie   odpowiedniego,   zgodnego   z   wymogami   
Bhp, przygotowania s ię  do pracy,  

–  ustawienie  i   przestawienie  drabin  oraz  rusztowań    przestawnych  
umoŜliwia jących wykonanie robót,  

–  sprawdzenie zgodnośc i  opisu stanu istnie jącego izo lowanych przest rzeni,   
zawartego w dokumentacji  pro jek towej,  ze stanem faktycznym, 

–  wyt rasowanie os i  otworów technologiczno-montaŜowych, 

–  wycięcie otworów techniczno-montaŜowych, 

–  sprawdzenie  izo lowanej  przestrzeni  pod  ką tem  braku  przeszkód  do  
wykonywania nadmuchu, 

–  w  przestrzeniach   dostępnych   dla   ludzi   z  zewną t rz  (przełazowych)  
oczyszczenie izo lowanego podłoŜa i  usunięcie wszystk ich przeszkód do wykonywania 
nadmuchu, 

–  zabezpieczenie przed zalaniem częśc i  otworów technologiczno-montaŜowych, 

–  wdmuchiwanie granulatu,  

–  zaś lep ienie otworów technologicznych, 

–  zamontowanie e lementów wentylacyjnych, 
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–  uzupełn ienie i  uszczeln ienie  pokrycia dachowego na zaś lep ionych
 otworach technologicznych i  przy kominkach wentylacyjnych, 

–  fotograf iczną  dokumentac ję  przebiegu prac termoizolacyjnych, 

–  usunięc ie  wad  i   usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń   powstałych  w  czas ie  
robót  termoizolacyjnych,  

 
–  uporządkowanie mie jsca wykonywania robót ,  

–  usunięcie  pozostałości,  resztek i  odpadów materiałów w sposób
 podany w szczegółowej specyf ikacji  technicznej,  

–  likwidac ję  s tanowiska roboczego. 
 
 
10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  

10.1.Normy  

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty  budowlane  i   e lementy  budynku.   Opór  
c ieplny  i  współczynnik  przenikania c iepła.  Metoda obliczania.  

PN-EN ISO 10456:2004 Materia ły  i  wyroby budowlane.  Procedury
 okreś lan ia deklarowanych i  obliczeniowych wartośc i  
c ieplnych. 

PN-EN 12524:2003 Materia ły i   wyroby budowlane.  Właściwośc i   c ieplno-
wilgotnośc iowe. Tabelaryczne wartości  obliczeniowe. 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwośc i   c ieplne  budynków.  Współczynnik  st rat   
c iepła przez przenikanie.  Metoda obliczania.  

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnośc iowe  właściwośc i  komponentów 
budowlanych  i  e lementów budynku.  Temperatura 
 powierzchni  wewnę t rzne j  konieczna do
 uniknięcia krytycznej    wilgotności  
powierzchni  i  kondensacja międzywarstwowa.  Metody obliczania.  

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka.   Ocena  izolacyjnośc i   akustycznej  w  
budynkach  i  izo lacyjnośc i   akustycznej  e lementów  
budowlanych.  Izo lacyjność   od dźwięków uderzeniowych. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izo lac ji  c ieplnej  w budownictwie.  Wyroby z  wełny mineralnej
 
 
10.2.Aprobaty  techniczne  

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wełna szklana
 GULULL4201 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat  z wełny mineralnej 
GRANROCK Aprobata  Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wełna mineralna 
granulowana PAROC GRAN 

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wełna szklana granulowana 
URSA GRANULAT 

Aprobata  Techniczna  ITB  AT-15-5518/2002  Wełna  szk lana  BLOWING  WOOL  L42  
do wykonywania izolac ji  c ieplnej metodą  wdmuchiwania 

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat  z  wełny
 szklanej 
GLASSPROM 

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat  z  wełny
 mineralnej  STONEPROM 



 INTERNAT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  EKONOMICZNYCH  w  ZIELONEJ  GÓRZE 
 

—  s p e c y f i k a c j a   t e c h n i c z n a  —  
 

 

 

 

   
 —  44  — 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny 
 
 
10.3.Ustawy  

–   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz.  U. z 2004 r.  Nr  
92,  poz.  881).  

–  Ustawa z dnia 30 s ierpnia 2002 r.  o systemie zgodnośc i  (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 204, poz.  
2087).  

–  Ustawa z  dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.  Nr 207, poz.  2016 z 
 

późn.  zmianami).  

–  Ustawa z  dnia 18 grudnia 1998 r.  o wspieraniu przeds ięwzięć  termomodernizacyjnych 
(Dz.  U. z 1998 r.  Nr 162,  poz.  1121 oraz Dz.  U. z 2001 r.  Nr  76,  poz.  808).  

 
 
10.4.Rozporz ądzenia  

–  Rozporządzenie Min is tra Inf rastruktury  z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu  i   formy  dokumentac ji   projektowej,   specyf ikacji   
technicznych  wykonania  i  odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.  2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r.  Nr 75,  poz.  664).  

–  Rozporządzenie  Min ist ra  In frast ruktury  z  dnia  26.06.2002  r.   w  sprawie  
dziennika budowy,  montaŜu  i   rozbiórk i,   tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  
zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i   ochrony  zdrowia  (Dz.   U.   z   
2002  r.   Nr  108,  poz.  953 z późniejszymi zmianami).  

–  Rozporządzenie Min ist ra Inf rastruktury z  dnia 11 s ierpnia 2004 r.  w sprawie 
sposobów deklarowania zgodnośc i  wyrobów budowlanych oraz sposobu 

–  Rozporządzenie  Min ist ra  In frast ruktury  z  11  s ierpnia  2004  r.   w  sprawie  
systemów oceny zgodności,  wymagań ,  jak ie powinny
 spełn iać  notyf ikowane jednostk i  uczestn iczące w ocenie zgodnośc i  
oraz sposobu  oznaczenia  wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr  195,  
poz.  2011).  

–  Rozporządzenie Min ist ra Infrast ruktury z  dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i   ochrony  zdrowia  oraz  p lanu  
bezpieczeństwa  i   ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 r.  Nr 120, poz.  1126).  

–  Rozporządzenie Min ist ra Infrast ruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i  ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r.  Nr 75,  poz.  690 z późn.  zmianami).  

 
 
10.5. Inne  dokumenty  i  instrukcje  

–   Warunk i techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano-montaŜowych (tom I ,  część  
3) Arkady,  Warszawa 1990 r.  

–  Specyf ikac ja techniczna wykonania i  odb ioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne.  Kod CPV 45000000-7.  Wydanie I I ,  OWEOB Promocja – 2005 r.  

–  Sztuczne  włókna  mineralne  występu jące  w  materia łach  izo lacyjnych  
stosowanych w budownictwie  –  ocena  zagroŜeń    zdrowotnych  i   dzia łania   
zapobiegające  (wyd. Instytut  Medycyny Pracy im.  Prof .  J .Nofera z Łodzi).  

–  Inst rukcja  Techniczna wykonania izo lac ji  termicznej  i  akustycznej
 st ropów st ropodachów  dwudzie lnych  tzw.  wentylowanych  metodą   
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wdmuchiwania  (b low-in)  w oparc iu  o:   „Sposób  wypełniania  mater ia łami  
izolacyjnymi  trudnodostępnych, zamknię tych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza w 
budownictwie oraz zespół dozująco – wdmuchujący do wypełniania
 trudnodostępnych,  zamknię tych przestrzeni  mater ia łami izolacyjnymi”  
okreś lony mianem systemu „STROPTERM” fi rmy P.R.B. „REM-BUD” s.c.  08-500 
Ryk i.  
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1.  WSTĘP 

 
1.1.   Przedmiot  ST 

Przedmiotem n in ie jszej  szczegółowej  specy f i kac j i  techn iczne j  (SST)  są  wymagania  
do tyczące wykonan ia i odbioru robót dachowych, polega jących na doc ieplen iu 
is tn ie jących s tropodachów niewenty lowanych s tyropianem oraz pokryc ie wszys tk ich 
połac i  dachowych papą  termozgrzewalną  wraz z  obróbkami b lacharsk imi oraz rynnami i 
ru rami  spus towymi .  

 
 
1.2.   Zakres  stosowania  ST 

Specyf i kac ja   techn iczna  (ST)   s tosowana jest  jako dokument przetargowy i  kont raktowy 
przy  z l ecan iu  i  rea l i zac j i  robót wymien ionych  w pkt .  1.  

1.  

Odstępstwa  od  wymagań   podanych  w  n in ie jsze j   specy f i kac j i   mogą   m ieć   m ie jsce  
ty lko  w pr zypadkach  ma łych prostych  robót  i   kons trukc j i   drugorzędnych  o   n iewie lk im  
znaczeniu ,   d la  k tórych  i s tn ie je   pewność ,   Ŝe  podstawowe wymagania  będą   spe łn ione  
przy  zas tosowan iu  metod  wykonan ia  na  podstawie  doświadczenia  i   p rzy  p rzes trzegan iu  
zasad sztuki  budowlane j .  

 

 
 
1.3.   Zakres  robót  ob j ę tych  ST 

Roboty ,   k tórych  dotyczy  specyf ikac ja ,   obe jmu ją   wszystk ie  czynnośc i   umoŜ l iw ia jące  i   
mające  na   ce lu  wykonan ie  pokryć  dachowych papą  wraz z obróbkami b lacharsk imi ,  
rynnami i  ru rami spustowymi  o raz  e lementami  wys ta jącymi  ponad da ch budynku na 
remontowanych dachach po  i ch doc iep len iu  s ty rop ianem. 

 

 
 
1.4.   Warunki 

Projek t techniczny przewiduje doc ieplenie is tn iejących połaci dachowych 
pełnych, n iewentylowanych s tyropianem grubośc i 15 cm mocowanym do 
istn iejących połaci a  następnie pokryc ie wszystk ich dachów dwukrotn ie papą  
termozgrzewalną  po l imerowo – asfa ltową  na osnowie pol iestrowej . .  

Pokryc ie papą  termozgrzewalną  dotyczy wszystk ich dachów (wentylowanych i  
n iewentylowanych).  

Papa uk ładana będzie na is tn iejącym pokryciu z papy,  w przypadku 
stropodachów wentylowanych oraz na podłoŜu ze s tyropianu,  w przypadku 
stropodachów pełnych n iewentylowanych..  

Obróbk i b lacharsk ie,  rynny i  rury spustowe z b lachy sta lowe j  ocynkowanej  
grubośc i 0,6 mm. Są  to s tyk i połac i dachowych,  ogniomurk i,  okapnik i,  wierzchnie 
połac ie t rzonów kominowych oraz gzymsy okapowe i  śc ienne miedzypię t rowe. 

Rynny φ15 cm, rury spustowe φ12. 

 

Okreś len ia  podane w n in ie jsze j  SST są  zgodne z  obowiązu jącymi  odpowiednimi normami 
oraz  okreś l en iami  podanymi  w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagan ia ogó lne”  pkt  1.4.  
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1.5.   Ogólne  wymagania dotycz ące  robót  

Wykonawca robót  jest   odpowiedzia lny  za  jakość  ich  wykonan ia   o raz  za  zgodność   z   

dokumentac ją   pro jek tową ,   ST  i  po lecen iami  Inspektora  nadzoru .   Ogólne  wymagan ia  

do tyczące  robót  podano  w  ST  Kod  CPV   45000000-7 

„Wymagan ia ogó lne”  pk t  1.5.  
 
 
 
 
2.  MATERIAŁY  

 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące mater iałów,  ich pozysk iwania i  sk ładowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  

 
Ponadto  mater ia ły s tosowane do wykonywan ia  pokryć  dachowych powinny mieć :  

 
– Aprobaty  Techn iczne lub  być p rodukowane zgodn ie  z  obowiązu jącymi  no rmami ,  

 
– Cer ty f ika t  l ub  Dek la rac ję Zgodności  z  Aprobatą  Techn iczną  lub  z PN, 

 
– Cer ty f ika t  na  znak bezp ieczeńs twa ,  

 
– Cer ty f ika t  zgodnośc i  ze  zharmon izowaną  normą  europe jską  wprowadzoną  do zb io ru 
norm po lsk ich ,  

 
– n a  opakowan iach powinien zna jdować s ię  termin  przydatnośc i  do s tosowan ia .  

 
Sposób t ranspor tu  i sk ładowan ia powinien  być zgodny  z  warunkami  i wymagan iami 
podanymi  p rzez  producenta.  
Wykonawca  obowiązany  jest   pos iadać   na   budowie  pe łną   dokumentac ję   dotyczącą   

sk ładowanych  na   budowie mater ia łów przeznaczonych do wykonan ia  pokryć  dachowych. 
 

 
 
 
2.2.   Rodzaje materiałów 

2.2.1.Wszelk ie  mater ia ły do wykonan ia pokryć  dachowych powinny odpowiadać  
wymagan iom zawartym w normach po lsk ich  l ub  aprobatach  techn icznych  ITB  
dopuszcza jących  dany  mater ia ł   do   powszechnego  s tosowan ia  w budownic twie. 

 
 

-  lep ik asfa l towy na gorąco 
- spec ja lna masa asfa l towa lub lepik na z imno do k le jenia papy do styropianu ,  

styropianu do papy 
 
-  p łyty styropianowe EPS50042+EPS100038 o łącznej grubośc i  15 cm 
 
-  papa wierzchnia zgrzewalna – papa modyf ikowana SBS np. JUNIOR WF, ZDUNBIT, 

EXTRADACH wf PYE PV200 S5 – do podłoŜa ze styropianu 
 
-  -  papa podk ładowa zgrzewalna modyf ikowana SBS lub asfal towa JUNIOR PF, 

ZDUNBIT pf ,  HYDROBIT V60 S35, TOP-BIT PF, EXTRADACH PF PYE PV 200 S5 – 
na podłoŜach betonowych z płytek korytkowych, nad warstwą  wenty lowaną .  

-  papa wierzchnia zgrzewalna modyf ikowana SBS POLBIT EXTRA WF 250/400, 
EXTRADACH PYE PV 200 S5 lub ZDUNBIT WF – na p łytkach korytkowych. 
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3.  SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzę tu  podano w  ST  Kod  CPV 45000000-7 
„Wymagania  ogólne” 

pkt 3  
 Do wykonania doc ieplenia oraz hydro izolacj i  powierzchni  potrzebne będą :  
-  pa ln ik  gazowy z węŜem długośc i  min.15 m i z reduktorem 
- mały paln ik  do obróbek dekarsk ich 
-  but la z gazem propan – butan 
-  szpachelk i 
-  noŜe do c ięc ia papy i  s tyropianu 
-  wałek  doc iskowy z s i l ikonową  ro lką  
-  sztywna i  lekka, odpowiednio wygię ta rurka do prowadzenia ro lk i  papy podczas 

zgrzewania. 
 
 
3.2.   Sprzę t do wykonywania robót 

 
Roboty  moŜna  wykonać  ręczn ie  lub przy  uŜyc iu  innych spec ja l i s t ycznych  narzędz i  do 
przygotowywania mater ia łów dachowych oraz  przyk le jan ia  i ch  i  zgrzewania.  

 

 
 
4.  TRANSPORT  

4.1.   Ogólne  wymagania  dotyczące  t ransportu  podano  w  SST  Kod  CPV  
45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt  4  

 
 
4.2.   Transport materiałów: 

4.2.1.   Lep ik  as fa l towy  i   mater ia ł y  w iąŜące  powinny  być   pakowane,  p rzechowywane  i   
t ranspor towane  w  sposób wskazany  w normach  po lsk ich .  

 
4.2.2.  Pakowanie,  p rzechowywanie i t ransport  pap:  

1) rolk i  papy powinny być  po ś rodku owin ię te  pask iem pap ieru  szerokośc i  co  na jmnie j  20 
cm i  związane dru tem lub sznurk i em grubośc i  co na jmnie j  0,5 mm; 

 
2)  na kaŜde j  ro lce papy powinna być umieszcz ona  na lepka  z  podstawowymi  danymi 
okreś lonymi w PN-89/B-27617; 

3)   ro lk i   papy  n a l eŜy   przechowywać   w  pomiesz czen iach  kry tych,  chron iących  p rzed  
zawi lgocen iem  i   dz ia ł an iem promieni  s łonecznych i w od leg łości co na jmn ie j  120 cm 
od g rze jn ików; 

4)  rolk i  papy  n a leŜy  uk ła dać w s tosy  (do 1200 sz t . )  w pozycj i  s to jące j , w jedne j  warstwie.  

Od leg łość m iędzy warstwami  – 80 cm. 
 

 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  

 
5.1.   Podstawowe zasady wykonawcze 

PodłoŜa   pod  pokryc ia  z  papy  powinny  odpowiadać   wymagan iom  podanym  w  PN-80/B-
10240,   w  p rzypadku  z aś  pod łoŜy  n ie  u ję t ych  w te j  normie,  wymagan iom podanym w 
aprobatach technicznych . 
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1.  Prace dekarsk ie moŜna rozpocząć  dopiero po zakończeniu robót  
budowlanych na powierzchni połac i dachowej ,  np. tynkowaniu kominów, 
wyprowadzaniu wywiewek kanal izacyjnych, tynkowaniu powierzchni  
p ionowych, na k tóre będą  wyprowadzone (wywijane) warstwy pokryc ia 
papowego, osadzeniu k locków do mocowania obróbek blacharsk ich,  
uchwytów rynnowych i tp .   

2.  Bezpoś rednio przed przystąpieniem do prac dekarsk ich naleŜy dokonać  
pomiarów połac i  dachowej ,  sprawdzić  osadzenie wpustów dachowych,  
wie lkość  spadków połac i dachu oraz okreś l ić  i lość  przerw dylatacyjnych i  w 
oparc iu o dokonane usta lenia precyzyjn ie rozplanować  rozłoŜenie 
poszczególnych pasów papy na powierzchni  dachu.  

3.  Prace dekarsk ie z uŜyc iem pap zgrzewalnych moŜna wykonywać  w 
temperaturze:   

•  n ie n iŜszej  n iŜ  0OC w przypadku pap modyf ikowanych SBS,  
•  n ie n iŜszej  n iŜ  +5OC w przypadku pap oksydowanych. 

4.  Papa przed uŜyc iem powinna być  przez min. 24 godz. przechowywana w 
temperaturze ok . +20OC i wynoszona na dach bezpoś rednio przed 
uk ładaniem. 

5.  Nie naleŜy prowadzić  prac dekarsk ich na dachach o zawi lgoconej  lub 
oblodzonej  powierzchni,  a takŜe podczas opadów atmosferycznych lub 
s i lnego wiat ru.  

6.  Roboty dekarsk ie rozpoczyna s ię  od osadzenia dybl i  drewnianych, ryn ien,  
haków i innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy 
podk ładowej  obróbek detal i  dachowych tak ich jak  ogniomury, kominy,  
świet l ik i .   

7.  Kryc ie dachów papą  powinno być  wykonywane od okapu w k ierunku kalenicy.  
Przy nachyleniach dachu do 20% papę  na leŜy uk ładać  pasami równoległymi 
do okapu, natomiast  przy większym spadku papę  uk łada s ię  pasami 
prostopadłymi do okapu ze względu na moŜ l iwość  osuwania s ię  uk ładanych 
pasów papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczną  masą  
papy.   

8.  Przed ułoŜeniem papy ro lkę  na leŜy rozwinąć  w miejscu, w k tórym będzie  
zgrzewana w celu rozprostowania i  po przymierzeniu z uwzględnieniem 
zak ładów oraz ewentualnym przyc ięc iu, zwinąć  ją  z dwóch końców do 
ś rodka.  

9.  Zasadnicza operacja uk ładania papy metodą  zgrzewania polega na 
rozgrzewaniu podłoŜa oraz spodniej  s t rony papy, aŜ  do momentu 
zauwaŜalnego topienia s ię  masy przy jednoczesnym, powolnym rozwi janiu 
ro lk i .  O prawid łowym zgrzaniu papy do podłoŜa świadczy odpowiedni wypływ 
masy, k tóry powin ien wynos ić  od 0,5 do 1 cm na całej  d ługośc i pasa 
zgrzewanej  papy.  Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o 
n ieprawid łowym zgrzaniu papy z podłoŜem.  

10.  Kolejne pasy papy naleŜy łączyć  ze sobą  na zak ład wzdłuŜny ( fabrycznie 
przygotowany)  o szerokości  8-10 cm i  poprzeczny o szerokości  12-15 cm. 
Miejsca zak ładów poprzecznych na całej  ich szerokości naleŜy podgrzać  
pa ln ik iem i doc isnąć  szpachelką  w celu wgniecenia posypk i .  Zak łady 
powinno s ię  wykonywać  ze szczególną  s tarannośc ią ,  zgodnie z k ierunk iem 
spływu wody oraz zgodnie z k ierunk iem wiatrów wiejących w danej  okol icy.  
Po u łoŜeniu k i lku ro lek  i  wystudzeniu pokryc ia naleŜy sprawdzić  
prawid łowość  wykonania zgrzewów na zak ładach. Miejsca ź le zgrzane trzeba 
po odchyleniu papy podgrzać  i  ponownie sk leić .  Miejsca wypływu masy 
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bitumicznej  za leca s ię  posypać  posypką  w kolorze pokryc ia w celu 
poprawienia es tetyk i.   

11.  Pasy papy powinny być  tak  rozmieszczone, aby zak łady zarówno poprzeczne 
jak  i  wzdłuŜne n ie pokrywały s ię .  Pasy papy nawierzchniowej  naleŜy 
przesunąć  względem papy podk ładowej  o połowę  szerokości  rolk i .  Aby 
uniknąć  zgrubień  na zak ładach zaleca s ię  odc ięc ie pod ką tem 45% naroŜnika 
z kaŜdego pasa znajdującego s ię  na spodzie zak ładu. 

 
5.2.  -  Podło Ŝa 
 
PodłoŜa przeznaczone pod pokryc ia papowe powinny odpowiadać  wymaganiom 
okreś lonym w PN-80/B-10240 oraz muszą  spełn iać  k i lka podstawowych wymagań :   

•  podłoŜe powinno być  równe, co ma decydujące znaczenie d la prawid łowego 
spływu wody,  przyczepnośc i papy do podłoŜa oraz es tetyk i wykonanego 
pokryc ia; przyjmuje s ię ,  Ŝe prześwit pomiędzy powierzchnią  podłoŜa, a ła tą  
kontrolną  o  d ługośc i 2 m nie moŜe przekraczać  5 mm;  

•  podłoŜe powinno być  odpowiednio zdylatowane;  
•  wytrzymałość  i  sztywność  podłoŜa powinny zapewniać  przenies ienie 

przewidywanych obc iąŜeń  występujących podczas wykonywania robót oraz 
podczas eksploatacj i  dachu;  

•  podłoŜe powinno być  oczyszczone z kurzu i  zanieczyszczeń  oraz 
zagruntowane asfa ltowym ś rodk iem gruntującym;  

za leca s ię ,  aby przy obróbkach e lementów wystających nad powierzchnię  dachu 
stosować  k l iny ze styropianu ok lejonego papą .  
 
 
Podło Ŝe z  p łyt  s tyrop ianowych: 
 

a.  Płyty s tyropianowe do izo lacj i  termicznej  mające s tanowić  podłoŜe pod pokryc ie 
papowe powinny pos iadać  odpowiednią  wyt rzymałość  i  sztywność  zapewniającą  
przenies ienie obc iąŜeń  zewnę t rznych występujących w czasie uŜytkowania  
dachu oraz obc iąŜeń  spowodowanych pracami dekarsk imi.  Pod bezpoś rednie 
kryc ie papą  na leŜy stosować  p łyty ze styropianu samogasnącego zgodne z PN-
EN 13163:2004 

Przed rozpoczęc iem uk ładania p łyt  naleŜy sprawdzić  prawid łowość  spadków dachu 
oraz wykonać  wszystk ie prace poprzedzające, tak ie jak : montaŜ  świet l ików,  
wywietrzników, masztów oraz innych e lementów ponaddachowych.  
Termoizolacja sk ładająca s ię  z k i lku warstw p łyt  sk lejonych ze sobą  powinna 
być  tak  wykonana, by spoiny między p łytami w kaŜdej  z warstw były przesunię te  
względem siebie o co najmniej  20 cm, względnie przyk lejać  lep ik iem asfaltowym 
na gorąco (max temperatura lepiku 120OC - 130OC), specja lnymi masami 
asfa ltowymi lub lepikami na zimno odpowiednimi do tak iego zakresu stosowania 
(  nie powodującymi destrukcj i  s tyropianu) .  W  przypadku k lejenia, w st ref ie  
brzegowej  i  naroŜnej ,  płyty naleŜy dodatkowo mocować  łącznikami 
mechanicznymi.  Do k lejenia styropianu n ie wolno stosować  lepików asfa ltowych 
na zimno na rozpuszczaln ikach organicznych. 

W przypadku k lejenia, papę  podk ładową  na leŜy dodatkowo mocować  w st ref ie  
brzegowej  i  naroŜnej  -  do podłoŜa poprzez styropian przy pomocy łączników 
te leskopowych.  Łączn ik i  te powinny być  mocowane w miejscach zak ładów 
bocznych papy w i lośc i:  

-  3  szt .  Na 1 m 2  w stref ie  ś rodkowej  dachu, 
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- 6 szt .  W  stref ie brzegowej ,  

-  9  szt  w stref ie  naroŜnej .  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UW AGA !  
 

Strony 53,  54 i  55 są  n ieaktualne 
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6.  KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.   Kontrola jakośc i robót polega na sprawdzeniu zgodnośc i  ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej  specyf ikacj i  

 
 
6.2.   Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  powinna  być   

przeprowadzona  przez Inspektora  nadzoru  przed  przystąpieniem  do  
wykonania  pokryć   zgodnie  z  wymaganiami  normy PN-80/B-10240 p.  4.3.2.  

 
6.3.   Kontrola wykonania izo lacj i  termicznych i  pokryć  dachowych 

6.3.1.   Kont rola   wykonan ia  pokryć   po lega  na   sprawdzen iu    zgodnośc i   i ch  
wykonan ia  z   powo łanymi  normami  przedmio towymi i wymag an iami spec yf i kac j i . 
Kont rola  ta p rzeprowadzana jest  p rzez  Inspekto ra  nadzoru :  

a )    w odn ies ien iu  do prac zan i ka jących (kontrola międzyoperacy jna)  –  podczas  

wykonan ia  p rac pokrywczych ,  

 b)   w odn ies ien iu  do w łaśc iwośc i ca łego pokryc ia (kont rola  końcowa) – po 

zakończen iu  p rac pokrywczych.  
 
6.3.2.  Pokryc ia papowe i  i zo lac j e  te rmiczne 

a)    Kont rola  międzyope racyjna ociepleń i  pokryć   papowych  po lega  na   b ieŜącym  
sprawdzen iu   zgodnośc i   wykonanych  p rac  z  wymaganiami n in ie jsze j  specy f i kac j i 
techn icznej .  

b)   Kontrola  końcowa  wykonan ia   pokryć   papowych  po lega  na  sprawdzaniu  zgodności   
wykonan ia   z  pro jek tem  oraz wymaganiami specy f ikac j i . Kont ro lę  p rzeprowadza s ię  w 
sposób podany w normie  PN-98/B-10240 pk t 4.  

c )    Uznaje   s ię ,   Ŝe  badania   da ł y   wynik  pozytywny  gdy  wszys tk ie  w łaśc iwośc i   
mater ia łów  i   pokryc ia  dachowego  są  zgodne  z   wymagan ia mi   n in ie jsze j   specy f i kac j i   
techn iczne j   lub  aprobaty  techn iczne j   a lbo  wymagan iami   norm przedmiotowych. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

 
7.1.   Jednostką obmiarową  robót jest :  

 
– d la robót   –  Kryc ie dachu papą  o raz  doc iep len ia  –  jednostk i  wg kosztorysu 

 
– d la robót  –  Obróbk i  b lacharsk ie –  m2  

 
– d la robót  –  Rynny  i rury  spus towe – 1 m wykonanych ryn ien  lub  rur  spus towych.  

 
7.2.   I lość    robót   ok reś la    s ię    na   podstawie   dokumentacj i    projektowej   z    

uwzględnieniem   zmian podanych   w   dokumentacj i    powykonawczej    
zaaprobowanych   przez   Inspektora   nadzoru   i  sprawdzonych w naturze 

 
Z powierzchni  dachu  n ie  pot rąca s ię  u rządzeń   obcych,  jak  np .   wywiewk i  i tp .   o  i l e  
powierzchnia   kazdego  przekracza 
0,50 m2.  

 

 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.   Podstawę   do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  
stwierdzenie  zgodności ich    wykonania    z    dokumentacją     projektową     
i     zatwierdzonymi    zmianami    podanymi    w dokumentacj i  
powykonawczej  

 
 
8.2.   Odbiór podłoŜa 

8.2.1.   Badan ia  pod łoŜa  n a l eŜy   p rzeprowadz ić   w  t rakc ie  odbioru  częśc iowego,  
podczas  suche j   pogody ,   przed  przystąp ien iem do pokrycia po łac i dachowych. 

8.2.2.  Sprawdzen ie   równośc i  powierzchni  pod łoŜa  n a l eŜy  p rzeprowadzać   za  pomocą   ła ty  
kont rolnej   o d ługośc i  2 m lub za  pomocą  szab lonu z podzia łką  mi l imetrową .  Prześwi t  
między sp rawdz aną  powierzchnią  a  ła tą  n ie  powinien p rzekroczyć  5 mm.  

 

 
 
8.3.   Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1.   Roboty  pokrywcze,   jako  roboty   zan i ka jące,   wymagają   odbiorów  częściowych.  
Badan ia   w  czas ie   odbioru częśc iowego n a l eŜy  p rzeprowadzać  d la tych robót ,  do 
których dostęp  późnie j  j est  n iemoŜ l iwy  lub  utrudniony. 

 
8.3.2.  Odbiór  częśc iowy powinien obejmować  sprawdzen ie :  

 
a)    pod łoza,  

 
b)  jakości zas tosowanych mater ia łów, 

 
c)    dok ładnośc i wykonan ia poszczegó lnych  wars tw ociep len ia  i  pokrycia ,  

 
d)   dokładnośc i wykonan ia  obróbek  blacharsk ich i ich po łączen ia z pokryc iem. 

 
8.3.3.  Dokonan ie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wp isem do dz iennika  
budowy. 

 
8.3.4.  Badan ia końcowe pokrycia n a l eŜy  przeprowadzić  po  zakończeniu  robót ,  po deszczu.  

 
8.3.5.  Pods tawę  do odbioru robót  pokrywczych  s tanowią  następujące dokumenty:  

 
a)    dokumentac ja  p ro jek towa i dokumentac ja  powykonawcza, 

b)   dz ienn ik   budowy   z   zap i sem   s tw ierdza jącym   odbiór   częśc iowy   pod łoŜa   o raz   
poszczegó lnych   wars tw   lub f ragmentów pokryc ia ,  

c )    zap i sy  do tyczące wykonywan ia robót pokrywczych i rodza ju  

zastosowanych mater ia łów,  

d)   pro toko ły odbioru mater ia łów i wyrobów, które powinny 

zawierać :  
 

– zestawien ie  wyników badań m iędzyoperacy jnych i końcowych ,  
 

– stwie rdzenie  zgodnośc i  lub n iezgodności  wykonan ia robót pokrywczych  z  
dokumentac ją ,  

–  sp i s   dokumentacj i   p rzekazywane j    inwes torowi ,    w  sk ład  te j   dokumentacj i   
powin ien   wchodzić   program u t rzymania pokrycia .  

8.3.6.   Odbiór   końcowy  po lega  na  dok ładnym  sprawdzen iu  s tanu  wykonanego  
pokrycia  i   obróbek  b lacharsk ich  i  po łączen ia  i ch  z   u rządzen iami  odwadnia jącymi ,   
a   t akŜe  wykonan ia   na  pokryc iu  ewentua lnych  zabezpieczeń  eksp loa tacy jnych .  

8.3.7.   Roboty  uznaje   s ię   za   zgodne  z   dokumentac ją   pro jektową ,   SST  i   
wyma gan iami   Inspekto ra   nadzoru ,   j eŜe l i  wszystk ie pomia ry i badania z  zachowan iem 
to leranc j i  wg pk t.  6 ST da ł y pozytywne wynik i .  
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JeŜe l i  choc iaŜ  j eden wyn ik  badania da je wynik  negatywny,  pokryc ie dachowe 

n ie  powinno być odebrane.  W tak im przypadku  n a leŜy  p rzy jąć j edno z 
nas tępujących  rozwiązań :  

 
– poprawić  i p rzeds tawić  do ponownego odb ioru, 

–   j eŜe l i   odchy len ia  od  wymagań   n ie   zag raŜa ją   bezp ieczeńs twu  uŜytkowan ia  i   
t rwałośc i   pokrycia ,   obn iŜyć   cenę  pokryc ia ,  

–   w  przypadku  gdy  n ie  są   moŜ l iwe  podane  rozwiązan ia  –   rozebrać   pokryc ie  (mie jsc  
n ie   odpowiada jących  SST)   i  ponownie wykonać  roboty  pokrywcze.  

 

 
 
8.4.   Odbiór ocieplenia i  pokrycia z papy 

8.4.1.  Sprawdzen ie p rzyk le jen ia  s t y rop ianu i  papy  do  podłoŜa o raz papy do papy n a l eŜy  
przeprowadz ić  p rzez  na c ięc ie i  odrywanie  pa s k a  papy szerokośc i  n ie w iększe j  n iŜ  5 
cm, z  tym Ŝe pasek papy  n a l eŜy  nac iąć nad miejscem przyk le jen ia  papy.  

 

8.4.2.  Sprawdzen ie   sze rokośc i   zak ładów  papy  n a l eŜy   dokonać   w  t rakc ie  odbiorów  
częśc iowych  i   końcowych  p rzez  pomiar  szerokośc i  zak ładów w trzech dowolnych 
mie j scach na  k aŜd e 100 m2.  

 

 
 
8.5.   Odbiór obróbek blacharsk ich, rynien i  rur spustowych powinien obejmować :  

 
8.5.1.  Sprawdzen ie  prawid łowośc i  po łączeń  poziomych i p ionowych.  

 
8.5.2.  Sprawdzen ie  mocowan ia  e lementów do deskowania lub  śc ian .  

 
8.5.3.  Sprawdzen ie  prawid łowośc i  spadków ryn ien.  

8.5.4.   Sprawdze n ie  szcze lnośc i   połączeń   rur  spus towych  z  przewodami   
kana l i zacy jnymi .   Rury  spus towe  mogą   być  montowane po sprawdzen iu d roŜnośc i  
przewodów kanal i zacy jnych.  

 
 
 
 
 
 
8.6.   Zakończenie odbioru 

 
8.6.1.  Odbioru  oc iep len ia  dachów i  pokryc ia papą  po twierdza s ię : pro toko łem, który 
powinien zawierać :  

 
– ocenę  wyników badań ,  

 
– wykaz  wad i us te rek ze  wskazan iem moŜ l iwośc i  i ch usunięc ia ,  

 
– stwie rdzenie  zgodności  l ub n iezgodności  wykonan ia z  zamówien iem. 

 

 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 
9.1.   Docieplenie i  pokrycie dachu papą  

 
Płac i s ię  za us ta loną  i l ość m2 krycia z wykonaniem wars twy do lne j  i wars twy wierzchnie j ,  
k tóra  obe jmuje :  

 
– przygotowanie s tanowiska roboczego,  

 
– dos tarczen ie mater ia łów i sprzę tu ,  

 
– przygotowanie mater ia łów,  
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– obs ługę  sp rzę tu  n iepos iada jącego e ta towej  obs ług i ,  
 

– us tawien ie i rozbiórkę  rusz towań  o  wysokości  do 4 m,  
 

– oczyszczenie  i zagruntowan ie  podłoŜa,  
––  wykonanie  izo lac j i  t e rmicznej  s t ropodachów wenty lowanych poprzez wdmuchan ie  g ranula tu  

z  wełny minera lne j  
––  wykonanie  izo lac j i  t e rmicznej  s t ropodachów n iewenty lowanych,  poprzez p rzyk le jen ie  

s ty rop ianu 
 
– pokryc ie dachu papą  wg t echnolog i i  zg rzewanej  (wars twa podk ładowa i  w ie r zchn ia) ,  

 
– oczyszczenie  mie j sca pracy z resz tek  mate r ia łów,  

 
– l i kw idac ja s tanowiska roboczego.  

 
 
9.2.   Obróbki blacharsk ie 

 
Płac i s ię  za us ta loną  i l ość m2 obróbki  wg ceny jednostkowe j ,  k tóra  obe jmuje :  

 
– przygotowanie,  

 
– zamontowan ie  i umocowanie obróbek  w pod łoŜu,  za lu towan ie  po łączeń ,  

 
– uporządkowan ie  s tanowiska  pracy.  

 

 
 
9.3.   Rynny i  rury spustowe 

 
Płac i s ię  za us ta loną  i l ość „m” ryn ien wg ceny  jednostkowe j ,  k tóra  obe jmuje :  

 
– przygotowanie,  

 
– zmontowanie,  umocowan ie ryn ien  i rur  spus towych o raz  za lu towan ie  po łączeń ,  

 
– uporządkowan ie  s tanowiska  pracy.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1.  Normy 

 
PN-B-02361:1999   Pochy len ia po łac i dachowych.  

PN-B-24620:1998   Lep ik i ,  masy i roztwory  as fa l towe 

s tosowane na  z imno.  PN-74/B-24620 Lep ik  

as fa l towy s tosowany na  z imno.  
 

PN-74/B-24622 Roztwór  as fa l towy do grun towan ia .  
 

PN-B-24625:1998   Lep ik  as fa l towy i asfa l towo-pol imerowy z wype łn iaczami s tosowanymi na  
gorąco.  

PN-91/B-27618 Pa pa as fa l towa na  osnowie zdwojonej  przeszywanej  z  t kan iny 

szk lane j  i welonu szk lanego.  PN-92/B-27619 Pa pa as fa l towa na  fo l i i l ub  taśmie 

a lumin iowej .  
 

PN-B-27620:1998   Pa pa asfa l towa na welon ie szk lanym.  

PN-B-27621:1998   Pa pa asfa l towa podk ładowa na 
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włóknin ie przeszywanej .  PN-89/B-27617 Pa pa 

as fa l towa na  tek turze budowlane j .  

PN-61/B-10245 Roboty  b lacharsk ie  budowlane z  b lachy  s ta lowe j  ocynkowanej  i  
cynkowej .  Wymagania  i  badania  techniczne przy  odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokryc ia dachowe z papy  i powłok as fa l towych. Wymagania i 

badania przy  odbiorze.  PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty  sta lowe ocynkowane 

do rur  spus towych okrąg łych.  
 

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do ryn ien  okapowych.  Wymagan ia i badan ia .  

PN-EN 612:1999 Rynny  dachowe i rury  spus towe z b lachy. Def in i c je , 

podz ia ł  i wymagania .  PN-B-94702:1999   Dach. Uchwyty  sta lowe 

ocynkowane do ryn ien  pó łokrąg ł ych .  
 

PN-EN 607:1999 Rynny  dachowe i e lemen ty wyposaŜenia  z  PCV-U.  Def in i c je , wymagania i 
badan ia .  
PN-EN 13163 :  2004 Pły ty  ociep len iowe EPS 

 

 
 
10.2.  Inne dokumenty i  instrukcje 

Warunki  techn iczne wykonan ia  i  odbioru robót  budowlanych –  część  C:  zabezpieczenie  i  
izo lac je ,  zeszy t  1:  Pokryc ia  dachowe,  wydane przez  ITB –  Warszawa 2004 r .  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

B-04.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY W ZAKRESIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
 

(CPV 45310000-3) 
 
 
 
 
 

ROBOTY W ZAKRESIE  OCHRONY ODGROMOWEJ  
 

(Kod CPV 45312310-3) 
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1.   CZĘŚĆ  OGÓLNA  

 
1.1.  – Remont dachów w budynku Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Zie lonej `Górze 

 
 
1.2.  Przedmiot  SST  

Przedmiotem iniejszej  szczegółowej  specyf ikacj i  technicznej(SST)są  wymagania 
dotyczące wykonania  i   odbioru  robót  związanych  z  uk ładaniem  i   montaŜem  
elementów  insta lacj i  odgromowej   i    uziemienia   w budynku Internatu 
szkolnego. 

 

Zakres  stosowania  SST  

Szczegółowa Specyf ikacja techniczna   (SST) jes t  dokumentem  przetargowym  i   
kont raktowym przy zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych w pkt .  1.2.  

Odstępstwa od wymagań  podanych w nin iejszej specyf ikac ji  mogą  mieć  mie jsce 
tylko w przypadkach prostych robót o n iewielk im znaczeniu,  d la których is tnie je 
pewność ,  Ŝe podstawowe wymagania będą  spełn ione przy
 zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł  i  zasad sztuk i  budowlanej.  

 
 
1.4.  Przedmiot  i  zakres  robót  obj ę tych  SST 

 

W projekcie przyjęto wymianę instalacji odgromowej przedmiotowego budynku: istniejącą instalację 
demontuje się w całości i wykonuje całkiem od nowa wg nowego projektu. 

 

Ustalenia zawarte w nin iejszej szczegółowej specyf ikac ji  technicznej  (SST) dotyczą  
zasad wykonywania i  odbioru robót  związanych z:  

–  wykonywaniem wszelk iego rodzaju uziemień  

–   montaŜem osprzę tu i  urządzeń  p iorunochronnych, 

wraz z  przygotowaniem podłoŜa i  robotami towarzyszącymi,  dla obiektów 
kubaturowych. SST dotyczy wszystk ich czynnośc i  mających na celu wykonanie robót  
związanych z:  

–  kompletac ją  wszystk ich materia łów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac,  

–  wykonaniem wszelk ich robót  pomocniczych w celu przygotowania
 podłoŜa (w szczególnośc i   roboty  murarsk ie,   ś lusarsko-
spawaln icze  a  takze  tzw.  „polepszania gruntu” i  pogrąŜania e lementów uziemień  
itp. ),  

–  u łoŜeniem  wszystk ich  materia łów  w  sposób  i   w  mie jscu  zgodnym  z  
dokumentac ją  

techniczną ,  

–   wykonaniem oznakowania  zgodnego z  dokumentac ją  techniczną
 wszystk ich e lementów wskazanych w dokumentacji,  

–   przeprowadzeniem wymaganych prób i  badań  oraz potwierdzenie
 protokołami  kwalif iku jącymi  montowany  e lement  insta lac ji   
odgromowej,   uziemienia  lub  połączeń  wyrównawczych. 
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1.5.  Okre ś lenia  podstawowe,  definicje  

Okreś len ia podane w nin iejszej specyf ikac ji  technicznej (ST) są  zgodne z  
odpowiednimi normami oraz okreś len iami podanymi w SST „Wymagania ogólne”Kod 
CPV 45000000-07. 

Część   dost ępna   –  przewodząca  część   urządzenia  elekt roenergetycznego  lub  
innego przedmiotu,   będąca  w  zasięgu  ręk i   ze  s tanowiska  dostępnego  (t j.   tak iego,   
na  którym człowiek  o  przecię tnej   sprawności   f izycznej  moŜe  s ię    znaleźć    bez   
korzystania  ze ś rodków pomocniczych np.  drabiny,  s łupołazów itp. ),  która podczas 
normalnej  pracy nie jes t    pod   napięciem,   jednak   moŜe   s ię    pod   n im   znaleźć    
w   momencie   zakłócenia 
(uszkodzenia  lub  n iezamierzonej   zmiany  instalac ji   elekt roenergetycznej,   
parametrów,  charakterystyk lub układu pracy urządzenia np.
 zwarcia,  wyniesienia potenc ja łu,  uszkodzenia izo lacji  
itp.  ).  

Miejsce   wydzie lone   –  zamykana  przest rzeń   lub  miejsce  eksploa tacji   insta lacji   
lub urządzeń ,  do którego dostęp posiadają  jedynie osoby upowaŜnione.  

Napi ęcie   dotykowe   Ud   (ź ródłowe   przy   dotyku)   –  napięc ie  pojawia jące  s ię    
przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą  częścią ,  k tóra moŜe być  (n ie jest )  
dotknię ta  przez człowieka a miejscem na ziemi,  na k tórym znajdują  s ię  s topy.  

Osłona  izolacyjna  – os łona wykonana w celu uniemoŜ liwienia dotknięcia elementów 
w części  dostępnej,  na k tórych moŜe s ię  pojawić  niebezpieczne napięc ie np.  na 
pancerzu metalowym kabla.  

Ziemia   odniesienia   –  miejsce  w  którym  prąd  uziemienia  nie  powoduje  
zauwaŜalnej róŜnicy potencja łów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.  

Przewód  uziemiaj ący  – przewodnik  łączący uziemiany e lement  z
 uziomem, umieszczony  poza  ziemią   lub  izolowany  od  ziemi  i   wody,   
jeś li   s ię   w  tym  ś rodowisku znajduje.  

Sieć  skompensowana  – s ieć  elekt roenergetyczna pos iadająca co najmnie j  jeden 
punkt  neut ra lny   uziemiany   poprzez   opór   indukcyjny   (reaktanc ję    kompensującą    
sk ładową  pojemnościową  jednofazowego prądu zwarcia z ziemią ).  

Uziemienie   –  zespół   ś rodków i   urządzeń   s łuŜących  połączeniu  przewodzącej  
częśc i   z ziemią  poprzez odpowiednią  insta lac ję .  

 
MoŜe występować  jako uziemienie:  

 
–  ochronne  (n ie naleŜące do obwodu elekt rycznego podczas normalnej pracy) 

 
lub 

–  robocze  (naleŜące do obwodu elekt rycznego,  zapewnia jące normalną  pracę ).  

Uziemienie robocze moŜna wykonać  jako bezpoś rednie lub otwarte 

(przy 

zastosowaniu  bezpiecznika  isk iern ikowego),   n ie  moŜna  jego  stosować    w  
obwodzie wtórnym t ransformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie 
bardzo nisk iego napięc ia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V d la 
wody] i  15-100 Hz; prąd sta ły 120 V [30 V d la wody] }.  

Uziom  – przewodnik  umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duŜej 
powierzchni  s tyku w celu zapewnienia dobrego połączenia elekt rycznego. 

 



 INTERNAT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  EKONOMICZNYCH  w  ZIELONEJ  GÓRZE 
 

—  s p e c y f i k a c j a   t e c h n i c z n a  —  
 

 

 

 

   
 —  64  — 

MoŜe występować  jako:  
 
–  natura lny  (wykonany w innym celu,  a uŜywany do uziemienia),  

 
–  sztuczny  (wykonany w celu uziemienia),  

 
–  steruj ący  (wykonany w celu kszta łtowania zadanego rozkładu potenc jałów).  

 
Jako podstawę  przyjmuje s ię  wykorzystanie  uziomów natura lnych,
 jednak w 

 
przypadku braku moŜ liwośc i  lub nieopłacalnośc i  ich zastosowania,  wykonuje s ię  
uziomy sztuczne. 

 
Materia ły stosowane na uziomy sztuczne: 

 
–  Sta l  ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią  galwanicznie lub platerowana 

 
–  Miedź  goła a takŜe pokryta cyną  lub ocynkowana 

Zwody  – górna część  urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 
uderzenia p ioruna. 

Jako zwody,  ze względów ekonomicznych i  zgodnie z  zaleceniami
 normy, wykorzystu je s ię  metalowe lub Ŝelbetowe elementy  dachu 
(szczególn ie te,  k tóre wystają  ponad dach).  

 
Rodzaje zwodów: 

–  Zwody   naturalne   –  zewnę t rzne  lub  wewnę t rzne  metalowe  pokrycia  i   
konstrukcje nośne  dachów,  a  ich  zastosowanie  dotyczy  wszystk ich  rodzajów  
ochrony  obiektów 
(podstawowej,  obost rzonej i  spec jalnej).  Wykorzystanie e lementów dachu jako 
zwody naturalne jest  moŜ liwe jeś li  spełn ione są  dodatkowe warunki:  

1.   grubość  blachy elementu musi być  większa od 0,5 mm dla sta li,  cynku i  
miedzi  oraz 1 mm dla a luminium 

2.   k rople  metalu  wytopione  przez  piorun  n ie  mogą   przedostać   s ię   do  
wnę t rza budynku, 

–  Zwody    sztuczne    –   wykonywane   w   przypadku braku moŜ liwości    
zastosowania e lementów  dachu  jako  zwody  naturalne,   ze  względu  na  
konstrukcję    dachu  lub konieczności  spełnienia warunków dodatkowych. Zwody 
montowane bezpoś rednio na obiekcie okreś la s ię  jako nie izolowane,  natomiast  
montowane obok lub nad obiektem nazywa   s ię    izo lowanym.   RozróŜnia   s ię    
zwody   poziome   (nisk ie,    podwyŜszone   i  wysokie)   i   p ionowe.   Ochronę    
odgromową    z  zastosowaniem  zwodów  poziomych n iskich lub  podwyŜszonych  
nazwano  ochroną   k latkową ,   natomiast   z zastosowaniem zwodów  pionowych  lub   
poziomych  wysokich  nazwano  ochroną   s t refową .   Ochrona s trefowa wymaga 
takiego dobrania wysokośc i  montaŜ zwodów, aby cały chroniony obiekt  znalazł  s ię  
w stref ie ochronnej  (wyznaczonej przez zwód i  jego ką t  ochronny).  Przygotowanie  
podło Ŝa – zespół czynnośc i  wykonywanych przed uk ładaniem zwodów lub  
e lementów  instalac ji   uziemienia,   mający  na  celu  zapewnienie  moŜliwośc i   
u łoŜenia 

insta lacji  zgodnie z dokumentac ją .  Zalicza s ię  tu  następujące grupy czynności:  

–  wiercenie i  przebijanie otworów przelotowych i  n ieprzelotowych, 

–  kucie bruzd, 

–  osadzanie kołków w podłoŜu,  w tym ich wst rzeliwanie,  

–  osadzanie k locków w podłoŜu lub na powierzchni,  w tym ich k lejenie,  
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–  montaŜ   uchwytów i  zac isków drutu,  taśmy, bednark i  a  takŜe  elementów,  które  
mają  być   chronione  np.   częśc i   metalowe  insta lac ji   wentylacyjnych,  odbiorczych,   
masztów itp.  

dodatkowych ś rodków ochrony.  
 
 
1.6.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  

 
Wykonawca  robót  jest   odpowiedzia lny  za  jakość   wykonania  robót  oraz  za  zgodność   z 

 
dokumentac ją  projektową ,  specyf ikacjami  technicznymi i  poleceniami
 Inspektora nadzoru.   Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w   
ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7 ,  pkt .  1.5.  

 
 
1.7.  Dokumentacja  robót  monta Ŝowych  

 
Dokumentację  robót  montaŜowych elementów instalac ji  elekt rycznej stanowią :  

–   pro jekt   budowlany i   wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z   rozporządzenia  
Min is tra Inf rast ruktury z 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentac ji  projektowej,   specyf ikac ji   technicznych  wykonania  i   odbioru  robót   
budowlanych  oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 202,  
poz.  2072 zmian Dz. U. z 2005 r.  Nr 75,  poz.  664),  

–  specyf ikacje  techniczne wykonania i  odbioru robót   (obligatoryjne  w
 przypadku zamówień  publicznych),   sporządzone  zgodnie z 

 rozporządzeniem  Min is tra Infrast ruktury   z   dnia   02.09.2004   r.    w   sprawie   
szczegółowego   zakresu   i    formy dokumentacji   projektowej,   
specyf ikacji   technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202,  poz.  
2072 zmian Dz. U.  z 2005 r.  Nr 75,  poz.  664),  

–  dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Minist ra  Inf ras truktury   
z dnia  26  czerwca  2002  r.   w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i   rozbiórk i,   
tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawiera jącego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U. z 2002 r.  Nr 108,  poz.  953 z  
późnie jszymi zmianami),  

–  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  z  
16 kwietn ia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92,  poz.  881),  karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

–  protokoły  odbiorów  częśc iowych,   końcowych  oraz  robót  zanikających  i   
u legających zakryc iu z załączonymi protokołami  z badań  kont ro lnych, 

–  dokumentac ja  powykonawcza  (zgodnie  z  art .   3,   pkt   14  ustawy  Prawo  
budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r.  – Dz.  U. z 2003 r.  Nr 207, poz.  2016 z późnie jszymi 
zmianami).  MontaŜ  e lementów insta lacji  e lek trycznej  naleŜy
 wykonywać  na podstawie dokumentacji   projektowej   i   
szczegółowej   specyf ikacji   technicznej  wykonania  i   odbioru 
robót  montaŜowych,  opracowanych d la konkretnego przedmiotu zamówienia.  
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2.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

Wszelk ie   nazwy   własne   produktów   i    materia łów   przywołane   w   specyf ikac ji   
s łuŜą  usta leniu poŜądanego standardu wykonania i
 okreś len ia właściwośc i  i  wymogów technicznych załoŜonych 
w dokumentacji  pro jek towej.  

 
Dopuszcza  s ię    zamieszczenie  rozwiązań    w  oparciu  o  produkty   (wyroby)   

innych producentów pod warunk iem: 
 
–  spełn iania tych samych właściwości  technicznych, 

–  przedstawienia  zamiennych rozwiązań  na p iśmie (dane 
techniczne,atesty,  dopuszczenia do s tosowania,  uzyskanie akceptac ji  projektanta).  

 
 
 
2.1.  Ogólne   wymagania   dotycz ące   wła ściwo ści   mater ia łów,   ich   pozyskiwania   

i  składowania  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7,  pkt  2  

Do   wykonania   i    montaŜu   insta lac ji,    urządzeń    elekt rycznych   i    odbiorników   
energii  elekt rycznej  w  obiektach  budowlanych  naleŜy  stosować   przewody,  kable,   
osprzę t   oraz aparaturę  i  urządzenia e lek tryczne posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i  s tosowania uznaje s ię  wyroby,  dla k tórych producent  
lub jego upowaŜniony przedstawicie l:  

–  dokonał  oceny zgodnośc i  z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
okreś lonego systemu oceny zgodnośc i,  

–  wydał deklarację   zgodnośc i  z dokumentami odniesienia,  tak imi jak:  
zharmonizowane specyf ikac je techniczne,  normy opracowane
 przez Międzynarodową  Komis ję  E lek trotechniczną   
(IEC)  i   wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe opracowane  z   
uwzględnieniem  przep isów  bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komis ji  ds.   
Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzę tu  Elekt rycznego  (CEE),   aprobaty  
techniczne, 

–  oznakował wyroby znakiem CE lub znak iem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

–  wydał  deklarac ję    zgodnośc i   z  uznanymi  regułami  sztuki   budowlanej,   dla  
wyrobu umieszczonego w okreś lonym przez Komisję  Europejską  wykazie wyrobów 
mających niewie lk ie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa, 

–  wydał oświadczenie,  Ŝe zapewniono zgodność  wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekc iebudowlanym,  z  
indywidualną  dokumentacją  projektową ,  sporządzoną  przez projektanta 
obiektu lub z n im uzgodnioną .  

Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymien ionych,  jest  moŜ liwe pod warunk iem 
posiadania przez n ie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i  uwzględnienia ich 
w zatwierdzonym projekciedotyczącym montaŜu urządzeń
 e lek troenergetycznych w obiekc ie budowlanym. 
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2.2.  Rodzaje  mater ia łów  

Wszystk ie materiały  do wykonania insta lacji  odgromowej  i  uziemienia
 powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).  

 
2.2.1.   Zwody  

Zaleca   s ię ,   aby  wymiary  elementów  zastosowanych   w  ochronie    odgromowej   
były dobierane,  w zaleŜnośc i  od rodzaju materiału i
 wyrobu zgodnie z  wytycznymi PN-86/E-
05003.01. 

Jako   materia ły   przewodzące   moŜna   stosować    s ta l    ocynkowaną ,    cynk,    
miedź    i  aluminium.  Przy układaniu zwodów   naleŜy 
zachowywać  min imalne odległośc i  od powierzchni  dachu;  d la  
zwodów  poziomych  n iskich  n ie  mnie j   niŜ   2   cm,   d la  zwodów 

 
poziomych podwyŜszonych nie mnie j  niŜ  40 cm.  Instalac ja powinna dodatkowo spełn iać  
warunek, aby d ługość  boku pę t li  nie przekraczała:  

 
– 20 m dla ochrony podstawowej,  

 
– 15 m dla obiektów zagroŜonych poŜarem i  

 
– 10 m dla obiektów zagroŜonych wybuchem. 

Ką ty  ochronne nie izolowanych zwodów pionowych i  poziomych wysokich n ie 
powinny przekraczać :  

–  zewnę t rzne 45° i  wewn ę t rzne 60° dla ochrony podstawowej i  obiektów zagro  
Ŝonych poŜarem,  oraz 

– zewnę t rzne  30° i   wewn ę t rzne  45° d la  obiektów  zagro Ŝonych  wybuchem  
mieszanin par  i/ lub  pyłów  z  powietrzem  (wyją tek  s tanowią    obiekty  o  
wysokośc i   do  10  m posiadające n iepalne dachy – wtedy stosujemy parametry  
podstawowe).  

Wszelk ie  wytyczne,  w  tym  obliczenia  i   sposoby  rozmieszczenia  zwodów,  dla  
ochrony obiektów  zagroŜonych  poŜarem  lub  wybuchem  zawiera ją   PN-89/E-05003.03  
„Ochrona obost rzona” i  PN-92/E-05003.04 „Ochrona spec jalna”.  

 
 
2.2.2.   Osprz ę t  urz ądzeń  piorunochronnych  

 
Wsporniki  do  uchwytów  bez ś rubowych  

 
–  do zatapiania w betonie 

 
– do mocowania na Ŝerdzi  Ŝelbetowej 

 
– do przykręcania (pionowy i  poziomy) 

 
– do przyk lejania 

 
Wsporniki  do  uchwytów  bez ś rubowych  

 
–  do przyspawania do przewodu okrągłego 

 
– do mocowania na gąs iorze 

 
– do kotwienia (p ionowy i  poziomy) 
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Zacisk i  
 
–  do przykręcania przewodów napręŜanych 

 
– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego 

 
Zł ączki  

Zacisk i   probiercze   –  łączą   przewody  odprowadzające  z   przewodami  
uziemiającymi oraz uła twiają  dokonywanie pomiarów rezystanc ji  ins ta lacji  lub je j 
e lementów. NaleŜy je wykonać  d la insta lacji  z  uziomem
 sztucznym jako podstawowym lub
 uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmnie jszenia rezystancji  uziomu 
natura lnego a mocować  na takie j  wysokości  i  w miejscu,  aby pos iadały łatwy dostęp z  
poziomu ziemi.  

 
Zacisk i  do  uz iemienia  ekranów  kabl i  

 
2.2.3.   Uz iomy  

Naturalne   –  najczęśc iej   wykorzystuje  s ię   zbro jone  fundamenty  budynku  lub  
metalowe rury  u łoŜone  pod  ziemią .   Optymalnym  rozwiązaniem  jes t   u łoŜenie  w  
dolnej  części  wykopu  fundamentowego  uziomu  otokowego,  wykonanego  z  
ocynkowanej  taśmy  lub prę ta sta lowego. Uziom otokowy łączy s ię   ze zbrojeniem 
fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.  

 
Dodatkowe   –  montowane,  jeś li   rezystancja  uziomu  natura lnego  jest   zbyt   duŜa,   a 

 
 
odległość   do  sąs iedniego  uziomu  naturalnego  przekracza  10  m.   Rezystanc ja  
uziomu dodatkowego  musi  być   mnie jsza  od  dwukrotnej  wartośc i   rezystanc ji   
wymaganej  d la danego typu uziomu i  zgodna z wymaganiami zawartymi w 
poszczególnych arkuszach normy. 

Sztuczne  – montowane,  jeś li  rezystanc ja uziomu natura lnego jes t  zbyt  duŜa;  wtedy 
przy jego układaniu naleŜy uwzględnić  następujące zasady: 

 
1.  Zalecane jest  wykonanie uziomu otokowego, 

 
2.  Uziomy poziome uk ładać  na głębokości  n ie mnie jszej n iŜ 0,6 m, 

 
3.  Unikać  uk ładania pod wars twą  n ie przepuszczającą  wody np. asfa lt ,  glina,  beton,  

 
4.  Ką ty  pomiędzy promieniami uziomu powinny być  większe od 60°,  

5.   Mie jsce  układania  powinno  być   oddalone  co  najmnie j   o  1,5  m  od  wejścia  
do budynku, przejść  d la p ieszych oraz metalowych ogrodzeń ,  

6.   NajwyŜsza   część    uziomu   pionowego   powinna   znajdować    s ię    co   najmnie j    
na głębokośc i  0,5 m przy długośc i  ponad 2,5 m,  

 
7.  Maksymalna  długość   pojedynczego  uziomu  sztucznego  powinna  być   mniejsza  n iŜ 

35 m dla gruntów o rezystywnośc i  < 500 Ωm i 60 m dla gruntów o rezystywnośc i  > 
500 Ωm. 

 
2.2.4.   Wewnę trzny  osprz ę t  ochronny  

Poł ączenia  wyrównawcze   –  najwaŜniejszym  elementem  jest   szyna  wyrównawcza,   
do k tóre j   dołączone   są    wszelk ie   urządzenia   i    ins talacje   metalowe.   Elementy   
łączące urządzenia i  ins ta lacje z  szyną  przedstawia Specyf ikacja techniczna wykonania 
i  odbioru robót  budowlanych (standardowa)  „Roboty  w
 zakresie insta lacji  e lek trycznych 
(wewnę t rznych)” (Kod CPV 45311100-1)  Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika 
Zamówień  (CPV).  
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Poł ączenia  wyrównawcze  ochronnikowe  – odgromniki  zaworowe,
 isk iernik i  separacyjne lub systemy mieszane. 

Odstępy  izolacyjne  – układanie insta lac ji  p iorunochronnej w odpowiedniej  odległośc i  
od innych ins talacji  metalowych. 

Ograniczniki   przepi ęć   –   stanowią   ochronę   urządzeń   końcowych  aparatów  i   
insta lacji  e lek trycznych  przed  n iedopuszczalnie  wysok imi   przepięc iami  i/ lub  
przeznaczone  do wyrównywania  potencja łów.  Istnie je  moŜ liwość   ochrony  
cent ralnej   d la  całe j   instalac ji  elekt rycznej  wewnę t rznej lub wybranych elementów. 

 
 
 
2.3.  Warunki   przyj ęcia   na   budow ę   mater iałów   do   robót   monta Ŝowych   

instalacji  odgromowej  
 
Wyroby do robót  montaŜowych mogą  być  przyję te  na budowę ,  jeś li
 spełn ia ją  
następujące warunki:  

–  są    zgodne   z    ich   wyszczególn ieniem   i    charakterys tyką    podaną    w   
dokumentac ji  pro jektowej i  specyf ikac ji  technicznej (szczegółowej) SST, 

 
–  są  właściwie oznakowane i  opakowane, 

 
–  spełn iają  wymagane właściwośc i  wskazane odpowiednimi  dokumentami odniesienia,  

–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do
 obrotu i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,   a  
w  odnies ieniu  do  fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieŜ  
karty  kata logowe wyrobów  lub  f irmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne  jest   stosowanie  do  robót   montaŜowych  –  wyrobów  i   
materiałów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęc ie  materia łów  i   wyrobów  na  budowę   powinno  być   potwierdzone  wpisem  
do dziennika budowy. 

 
 
2.4.  Warunki  przechowywania  mater iałów  do  monta Ŝu  instalacji  odgromowej  
Wszystk ie materia ły  pakowane powinny być  przechowywane i  magazynowane zgodnie z  
inst rukc ją  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególnośc i  kable i  przewody naleŜy przechowywać  na bębnach (oznaczenie 
„B”) lub  w  krąŜkach  (oznaczenie  „K”),   końce  przewodów  producent  zabezpiecza  
przed przedostawaniem się  wilgoc i do wewną t rz i  wyprowadza poza opakowanie d la 
u łatwienia 

 
kont roli  parametrów (c iągłość  Ŝył,  przekrój).  

Pozosta ły  sprzę t ,   osprzę t   wraz  z  osprzę tem  pomocniczym  nale1zy  
przechowywać   w oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  fo liowych.  
Szczególn ie  naleŜy chronić  przed wpływami atmosferycznymi:  deszcz,  mróz oraz 
zawilgoceniem. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  
powinno być  suche i  zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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3.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN  I  NARZĘDZI  

 
3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ę tu  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  

CPV 45000000-7,  pkt  3  
 
Prace  moŜna  wykonywać   przy   pomocy  wszelk iego  sprzę tu  zaakceptowanego  przez 
Inspektora nadzoru.  

 
 
4.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1.  Ogólne   wymagania   dotycz ące   transpor tu   podano   w   ST  „Wymagania   ogólne” 
Kod  CPV 45000000-7,  pkt  4  

 
 
4.2.  Transpor t  mater iałów  

Podczas t ransportu na budowę  naleŜy zachować  ost roŜność  aby n ie
 uszkodzić  materia łów  do  montaŜu.  Min imalne  temperatury  wykonywania  
t ransportu  wynoszą   dla bębnów: – 15°C  i  – 5°C  dla krąŜków,  ze względu na moŜ liwość  
uszkodzenia izolacji.  Stosować  dodatkowe opakowania w przypadku moŜ liwości  
uszkodzeń  t ransportowych. 

 
 
5.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT  

 
5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  

45000000-7,  pkt  5  

Wykonawca jest  odpowiedzia lny za prowadzenie  robót  zgodnie z
 dokumentac ją  pro jektową   i   umową   oraz  za   jakość   zastosowanych  
materiałów  i   jakość   wykonanych robót.  

Roboty  winny być  wykonane zgodnie z  projektem,  wymaganiami
 SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

 
 
5.2.  Monta Ŝ  instalacji  piorunochronnej  i  uziemie ń  

 
Zakres robót  obejmuje:  

 
–  przemieszczenie w s tref ie montaŜowej,  

 
–  złoŜenie na miejscu montaŜu wg pro jektu,  

–  wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,   t rasowanie  lin ii   przebiegu  insta lac ji   i   
mie jsc montaŜu osprzę tu,  

–  roboty   przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak :   wykopy  liniowe  
lub jamiste  wraz  z  zasypaniem,  wyprawki  pokrycia  dachu,  kuc ie  bruzd  w  
podłoŜu, przekuc ia  śc ian  i   s t ropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  
przykryć   kanałów instalacyjnych,  wykonanie  ś lepych  otworów  poprzez  podkucie  
we  wnęce  albo  kuc ie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w 
śc ianach, podłoŜach, lub suf itach 

 
–  osadzenie kołków plast ikowych oraz dybli,  ś rub kotwiących lub wsporników,  

zac isków, złączek wraz z zabetonowaniem, 

–  montaŜ    na  gotowym  podłoŜu  e lementów  osprzę tu  ins talacyjnego  (jak  2.2.2.)   
do montaŜu instalac ji  odgromowej,  
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–  oznakowanie  zgodne z  wytycznymi z   dokumentac ji   projektowej  i   
specyf ikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST lub normami (PN-EN
 60446:2004 Zasady podstawowe i  bezpieczeństwa przy 
współdzia łaniu człowieka z maszyną ,  oznaczanie i  identyf ikacja.    Oznaczenia 
identyf ikacyjne   przewodów barwami a lbo cyf rami),  w przypadku braku tak ich 
wytycznych, 

–  roboty   o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montaŜu  insta lacji   
p iorunochronnej  i  uziemień   jak :   zasypanie  wykopów,  zaprawianie  bruzd,  naprawa  
śc ian  i   s t ropów  po przekuc iach i  osadzeniu przepustów, montaŜ  przykryć  kanałów 
insta lacyjnych, 

–  przeprowadzenie prób i  badań  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-
04700:1998/ Az1:2000.  

 
 
5.3.  Insta lacja  poł ączeń  wyrównawczych  

Dla  uziemienia  urządzeń    i   przewodów,  na  których  nie  występuje  t rwale  
potenc ja ł  e lek-t ryczny,   wykonać    ins talacje   połączeń    wyrównawczych.  Insta lacja   
sk łada   s ię    z  połączenia   wyrównawczego:   głównego   (główna   szyna   
wyrównawcza),    mie jscowego 
(dodatkowego – d la częśc i  przewodzących, jednocześnie dostępnych)  i  
n ieuziemionego. Elementem wyrównującym potencja ły jest  przewód wyrównawczy. 

Wykonać  połączenia wyrównawcze główne i  mie jscowe łączące przewody ochronne z  
częśc iami przewodzącymi innych insta lacji.  

Połączenia wyrównawcze główne wykonać   na  najniŜszej  kondygnac ji   budynku  t j.   
na parterze.  

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć   rury  c iepłe j   i   zimnej  wody,   
cent ralnego ogrze-wania itp . ,  sprowadzając je do wspólnego punktu.  

W przypadku niemoŜnośc i  dokonania połączenia bezpoś redniego, pomiędzy 
e lementami metalowymi,  naleŜy s tosować  isk iern ik i.  

Dla insta lacji  połączeń  wyrównawczych w rozdzie ln icach zas ila jących
 zewnę t rzne obwody  oświet leniowe  naleŜy  stosować   odgromniki   zaworowe  
pomiędzy  przewodami fazowymi a uziemieniem insta lac ji  p iorunochronnej.  

 
 
6.   KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT  

 
6.1.  Ogólne  zasady  kontrol i  jako ści  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  

CPV 45000000-07 pkt  6  
 
 
6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  bada ń  pomonta Ŝowych  i  kontrolnych  instalacji  

piorunochronnych  i  uziemie ń   zawar ty  jest  w  normach  PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC  60364-6-61:2000  i  PN-E-04700:1998/Az1:2000  

 
 
6.3.  Ponadto   nale Ŝy   wykona ć   sprawdzenia   odbiorcze   sk ładaj ące   si ę   z  

ogl ędzin cz ęściowych  i  końcowych  polegaj ących  na  kontrol i :  
 
–   zgodności  dokumentacji  powykonawczej z pro jektem i  ze stanem faktycznym, 

 
–  zgodności  połączeń  z usta loną  w dokumentacji  powykonawczej,  
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–  s tanu wszystk ich e lementów   insta lac ji    oraz   stanu i  kompletnośc i

 dokumentac ji  dotyczącej zastosowanych materiałów 
 
–  sprawdzenie c iągłości  wszelk ich przewodników występujących w danej ins talac ji  

–   poprawnośc i  wykonania i  zabezpieczenia połączeń  ś rubowych
 insta lacji  p iorunochronnych i  uziemień ,  potwierdzonych protokołem 
przez wykonawcę  montaŜu, 

–  pomiarach rezystancji  insta lacji  lub jej  e lementów,  zgodnie z
 zasadami przeprowadzania badań .  

Pomiar  rezystanc ji   uziemienia  wykonuje  s ię   przy  prądzie  przemiennym  np.   
metodą  techniczną   przy  uŜyciu  woltomierza,   którego  wewnę t rzna  impedancja  
musi  wynosić  min imum  200 Ω /V (dla zasilania z s iec i),  oraz źródło prądu powinno 
być   izo lowane od s iec i  e lek troenergetycznej np .  przez t ransformator dwuuzwojeniowy. 

 
Po  wykonaniu  oględzin  naleŜy  sporządzić    protokoły   z   przeprowadzonych  badań  

zgodnie z wymogami zawartymi  w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
 
6.4.  Zasady  post ępowania  z  wadl iwie  wykonanymi  robotami  i

 wadl iwymi mater ia łami  

Wszystk ie   materia ły,    urządzenia   i    aparaty   nie   spełnia jące   wymagań    podanych   
w odpowiednich punktach specyf ikac ji,  zostaną   odrzucone. Jeś li  materia ły n ie 
spełn ia jące wymagań   zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  
Inspektora  nadzoru Wykonawca wymieni je  na właściwe,  na własny koszt .  

Na  p isemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  moŜe  uznać   wadę   za  
n ie mającą   zasadniczego  wpływu  na  jakość   funkcjonowania  insta lac ji   i   ustalić   
zakres  i  wie lkość  pot rąceń  za obniŜoną  jakość .  

 
 
7.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT  

 
7.1.  Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  

CPV 45000000-7,  pkt  7  
 
 
7.2.  Szczegółowe    zasady    przedmiaru    i    obmiaru    robót    monta Ŝowych    

instalacji  elektrycznej  

Obmiaru  robót  dokonuje  s ię   z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostk i   
miary odpowiadające zawartym w dokumentacji  i  tak:  

 
–  dla osprzę tu  montaŜowego dla insta lacji  p iorunochronnej  i  uziomów:  szt . ,  kpl. ,  m, 

 
–  dla zwodów i  uziomów:  m, 

 
–  dla e lementów insta lacji  p iorunochronnej  i  uziomów:  szt . ,  kp l. ,  

 
 
7.3.  W  specyfikacji   technicznej   szczegółowej   dla   robót   monta Ŝowych   

instalacji  elektryczne j   opracowanej   dla   konkretnego   przedmiotu   
zamówienia,   moŜna usta l i ć  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  
przedmiotowych  robót  

W szczególnośc i  moŜna przyjąć  zasady podane w kata logach
 zawierających jednostkowe nak łady rzeczowe dla odpowiednich robót.  
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8.   SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT  

 
8.1.  Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST  „Wymagania   ogólne”   Kod   CPV  

45000000-7,  pkt  8  
 
 
8.2.  Warunki  odbioru  instalacji  i  urz ądzeń  zasi laj ących  

 
8.2.1.   Odbiór  międzyoperacyjny 

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest   po  zakończeniu  danego  etapu  
robót  mających wpływ na wykonanie dalszych prac.  

 
Odbiorowi tak iemu mogą  podlegać  m. in. :  

 
–   przygotowanie podłoŜa do montaŜu instalac ji  p iorunochronnej  i  uziomów, 

–  insta lacja,  k tóre j   pełne  wykonanie  uwarunkowane  jes t   wykonaniem  robót  przez 
inne branŜe lub odwrotn ie,  gdy prace innych branŜ  wymagają  zakończenia robót  
insta lacji  p iorunochronnej  i  uziomów np.  zasypanie
 fundamentów wraz z  uziomem fundamentowym. 

 
8.2.2.   Odbiór  częśc iowy 

NaleŜy przeprowadzić  badanie pomontaŜowe częśc iowe robót  zanikających 
oraz e lementów  urządzeń ,   k tóre  u legają   zakryc iu  (np.   uziom  otokowy,  pogrąŜanie  
uziomu prę towego),  uniemoŜ liwia jąc ocenę  prawid łowośc i  ich wykonania lub ułatwia jąc 
przyszły odbiór  końcowy. 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić  prawid łowość  montaŜu oraz
 zgodność  z  obowiązującymi  przepisami  i   projektem:   wydzie lonych  
pę t li   lub  elementów  insta lac ji  piorunochronnej i  uziomów. 

 
8.2.3.   Odbiór  końcowy 

Badania  pomontaŜowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości   wykonanych  robót  
naleŜy przeprowadzić  po zakończeniu  robót  insta lacji  
p iorunochronnej  i  uziomów przed przekazaniem uŜytkownikowi całośc i  
insta lacji  e lekt rycznej  w uŜytkowanie.  

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego wykonania
 robót  w odnies ieniu do ich zakresu (ilości),  jakości  i  zgodności  z  
dokumentac ją  pro jek tową .  

Odbiór  ten  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań  oraz dokonanej oceny 
wizualnej.  

Zasady i  terminy powoływania komis ji  oraz czas je j  dzia łania powinna okreś lać  

umowa. Wykonawca robót  obowiązany jes t  przedłoŜyć  komis ji  następujące 

dokumenty:  

−  dokumentac ję  projektową  z nanies ionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,  

−  szczegółowe specyf ikacje  techniczne ze zmianami wprowadzonymi
 wt rakcie wykonywania robót,  

−  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i   powszechnego  
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zastosowania uŜytych materiałów i  wyrobów budowlanych, 
 
− protokoły odbiorów częściowych, 

−  karty  techniczne  wyrobów  lub  inst rukc je  producentów  dotyczące  
zastosowanych materiałów. 

W  toku odbioru komisja obowiązana jes t  zapoznać   s ię   przedłoŜonymi 
dokumentami,  przeprowadzić    badania  zgodnie  z   wytycznymi  podanymi  w  pkt .   
6.3.   nin ie jszej  ST, porównać    je   z   wymaganiami   podanymi   w   dokumentacji    
projektowej    i    specyf ikacji  technicznej.  

 
Roboty ins talacji  odgromowej powinny być  odebrane,  jeŜeli  wszystk ie wynik i  badań  

są  pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są  kompletne i  prawid łowe 
pod względem merytorycznym. 

JeŜeli  chociaŜby jeden wynik badań   był   negatywny roboty insta lacji   odgromowej   
n ie powinny  być    odebrane.  W  tak im  przypadku  naleŜy  wybrać    jedno  z  
następujących rozwiązań :  

−  jeŜeli   to  moŜliwe  naleŜy  us talić   zakres  prac  korygujących,  usunąć   
n iezgodności  ins talacji   z  wymaganiami  okreś lonymi  w  dokumentac ji   
projektowej   i   specyf ikacji  technicznej i  przedstawić  je  ponownie do odbioru,  

−  jeŜeli  odchylenia od wymagań  nie zagraŜają  bezpieczeństwu uŜytkownika i  
t rwałości  insta lacji   zamawiający  moŜe  wyrazić    zgodę    na  dokonanie  odbioru  
końcowego  z  jednoczesnym obniŜeniem wartośc i  wynagrodzenia w stosunku do 
usta leń  umownych, 

−  w przypadku, gdy nie są  moŜ liwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest   do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót,   wykonać   je  ponownie  i   
powtórnie zgłosić  do odbioru.  

W   przypadku   niekompletnośc i    dokumentów  odbiór   moŜe   być    dokonany  po   
ich uzupełn ieniu.  

 
Parametry  badań   oraz  sposób  przeprowadzenia  badań   są   okreś lone  w  
normach 

PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i  PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wynik i  badań  t rzeba zamieścić  w protokole odbioru końcowego insta lac ji  
odgromowej,  urządzenia  piorunochronnego  oraz  dołączyć    met rykę ,   zawierającą    
dane  o  obiekcie budowlanym i  opis wraz ze schematem. 

 
 
9.  PODSTAWA    ROZLICZENIA    ROBÓTPODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCHI PRAC  

TOWARZYSZĄCYCH  
 
9.1.Ogólne  usta lenia  dotycz ące  podstawy  rozl iczenia  robót  podano w 
ST  

„Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7,  pkt  9  
 
 
9.2.Zasady  rozl iczenia  i  płatno ści  

Rozliczenie robót  montaŜowych insta lacji  odgromowych moŜe być
 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich 
końcowym odbiorze lub etapami okreś lonymi w umowie,  po dokonaniu odbiorów 
częśc iowych robót.  
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Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą   następuje  
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia oraz p łatnośc i  wykonanego i  odebranego zakresu robót 
stanowi wartość  tych robót obliczona na podstawie:  

–  okreś lonych  w  dokumentach  umownych  (oferc ie)  cen  jednostkowych  i   ilośc i   
robót  zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 
–  us talonej  w umowie kwoty ryczałtowej za okreś lony zakres robót.  

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  ins ta lacji   odgromowych  lub  kwoty   
ryczałtowe obejmujące roboty ww.  uwzględnia ją :  

 
–   przygotowanie stanowiska roboczego, 

 
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi  i  sprzę tu ,  

 
–  obsługę  sprzę tu n ie posiadającego obs ługi etatowej,  

 
–  us tawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań
 przestawnych 

 
 

umoŜ liwia jących  wykonanie  robót  na  wysokośc i   do  4  m  (jeś li   taka  
konieczność  
występuje),  

 
–  usunięcie wad i  usterek oraz naprawienie uszkodzeń  powstałych w czasie robót,  

 
–  uporządkowanie mie jsca wykonywania robót ,  

 
–  usunięcie pozosta łości,  resztek i  odpadów materiałów, 

 
–  likwidac ję  s tanowiska roboczego. 

W   kwotach  ryczałtowych  uję te  są    równieŜ    koszty  montaŜu,  demontaŜu  i   
pracy rusztowań  n iezbędnych do wykonania robót na wysokośc i  do 4 m od poziomu 
terenu. 

Przy rozliczaniu  robót  według uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty   
n iezbędnych rusztowań   mogą   być   uwzględn ione  w  tych  cenach  lub  stanowić   
podstawę   oddzie lnej  płatności.  Sposób rozliczenia kosztów montaŜu,
 demontaŜu i  pracy rusztowań  koniecznych  do  
wykonywania  robót  na  wysokośc i   powyŜej   4  m,  naleŜy  us talić    w 
postanowieniach  pk t .   9  specyf ikacji   technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  
zakresie insta lac ji  odgromowej opracowanej  dla realizowanego przedmiotu zamówienia.  

 
 
10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  

 
10.1.Normy  

 
PN-EN 50164-1:2002 (U) 

Elementy  urządzenia p iorunochronnego (LPS).  Część  1.  Wymagania
 stawiane e lementom po łączeniowym. 

 
PN-EN 50164-2:2003 (U) 

Elementy  urządzenia p iorunochronnego (LPS).  Część  2.  Wymagania
 dotyczące przewodów i  uziomów. 

 
PN-IEC 60364-1:2000 
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Insta lacje e lek tryczne w   obiektach budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i
 wymagania podstawowe. 

 
PN-IEC 60364-4-41:2000 

Insta lacje e lek tryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona d la
 zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona przec iwporaŜeniowa. 

 
PN-IEC 60364-5-54:1999 

Insta lacje e lek tryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i  montaŜ
 wyposaŜenia e lek trycznego.  Uziemienia i  przewody ochronne. 

 
PN-IEC 60364-4-46:1999 

Insta lacje e lek tryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona d la
 zapewnienia bezpieczeństwa.  Odłączanie izolacyjne i  łączenie.  

 
PN-IEC 60364-4-47:2001 

Insta lacje e lek tryczne w obiektach  budowlanych.   Ochrona d la
 zapewnienia bezpieczeństwa.  Stosowanie  ś rodków ochrony d la
 zapewnienia  bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Ś rodki  
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

 
PN-IEC 60364-4-442:1999 

Insta lacje e lek tryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona d la
 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięc iami.  Ochrona 
insta lacji  n iskiego napięcia przed przejściowymi  przepięciami  i   uszkodzeniami  przy  
doziemieniach  w  s ieciach  wysokiego napięcia.  

 
 
PN-IEC 60364-4-443:1999 

Insta lacje e lekt ryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona przed przepięc iami.  Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

 
PN-IEC 60364-5-56:1999 

Insta lacje e lek tryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i  montaŜ
 wyposaŜenia e lektrycznego.  Insta lac je bezpieczeństwa. 

 
PN-IEC 60364-5-548:2001 

Insta lacje e lekt ryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaŜ  wyposaŜenia 

e lek trycznego. Układy uziemiające i  połączenia wyrównawcze insta lacji  

informatycznych. 
 
PN-IEC 60364-6-61:2000 

Insta lacje elekt ryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.  Sprawdzanie 

odbiorcze.  PN-IEC 60364-7-706:2000 

Insta lacje e lek tryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

spec ja lnych insta lac ji  lub lokalizacji.  Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi.  
 
PN-IEC 60364-7-707:1999 

Insta lacje e lek tryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

spec ja lnych insta lacji  lub lokalizac ji.  Wymagania dotyczące uziemień  instalac ji  



 INTERNAT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  EKONOMICZNYCH  w  ZIELONEJ  GÓRZE 
 

—  s p e c y f i k a c j a   t e c h n i c z n a  —  
 

 

 

 

   
 —  77  — 

urządzeń  przetwarzania danych. 
 
PN-EN 60446:2004 

Zasady   podstawowe   i    bezpieczeństwa   przy   współdzia łaniu   człowieka   z    
maszyną ,  oznaczanie i  identyf ikacja.  Oznaczenia identyf ikacyjne przewodów barwami 
a lbo cyframi.  PN-IEC-61024-1:2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne.  PN-IEC-61024-1-1:2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń  p iorunochronnych. 

 
PN-IEC 61024-1:2001/  Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne.  PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń  p iorunochronnych. 

 
PN-IEC-61024-1-2:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część  1-2:  Zasady ogólne. Przewodnik 
B.  Projektowanie,  montaŜ,  konserwacja i  sprawdzanie urządzeń  p iorunochronnych. 

 
PN-IEC-61312-1:2001 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne.  PN-IEC/TS 61312-2:2003 

Ochrona przed p iorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
 Część  2.  Ekranowanie obiektów, połączenia wewną t rz obiektów i  
uziemienia.  

 
 
PN-IEC/TS 61312-3:2004 

Ochrona  przed  pio runowym  impulsem  e lektromagnetycznym.  Część    3 .   
Wymagania dotyczące urządzeń  do ograniczania przepięć  (SPD).  

 
PN-EN 61663-1:2002 (U) 

Ochrona odgromowa.  L inie te lekomunikacyjne. Część  1.  Insta lac je 

świat łowodowe. PN-EN 61663-2:2002 (U) 

Ochrona odgromowa.  Lin ie te lekomunikacyjne. Część  2 .  L in ie wykonywane 
przewodami metalowymi.  

 
PN-86/E-05003.01 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne.  PN-89/E-05003.03 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obost rzona. PN-92/E-05003.04 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

spec ja lna.  PN-IEC 99-1:1993 

Ogranicznik i   przepięć .   Isk iern ikowe  zaworowe  ogranicznik i   przepięć    do  s iec i   
prądu przemiennego. 
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PN-IEC 99-4:1993 

Ogranicznik i  przepięć .  Beziskiernikowe zaworowe ogranicznik i  przepięć  z t lenków 
metali  do s ieci  prądu przemiennego. 

 
PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania 

barw. PN-E-

04700:1998 

Urządzenia i  układy e lektryczne w obiektach e lektroenergetycznych.
 Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań  odbiorczych. 

 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i  układy e lektryczne w obiektach e lektroenergetycznych.
 Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań  odbiorczych (Zmiana 
Az1).  

 
 
10.2. Inne  dokumenty,  instrukcje  i  przepisy  

 
10.2.1. Inne  dokumenty  i  instrukcje  

–  Warunki  techniczne  wykonania  i   odbioru  robót  budowlano-montaŜowych  (tom  
V) Arkady,  Warszawa 1990 r.  

–  Warunk i   techniczne  wykonania  i   odbioru  robót   budowlanych  ITB  część   D:   
Roboty ins talacyjne.  Zeszyt  1:  Insta lacje
 e lek tryczne i  p iorunochronne w
 budynkach mieszkalnych.  Warszawa 2003 r.  

–  Warunk i   techniczne  wykonania  i   odbioru  robót   budowlanych  ITB  część   D:   
Roboty ins talacyjne.  Zeszyt  2:  Insta lacje
 e lek tryczne i  p iorunochronne w
 budynkach uŜytecznośc i  publicznej.  Warszawa 2004 r.  

–  Specyf ikac ja techniczna wykonania i  odb ioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne.  Kod CPV 45000000-7.  Wydanie I I ,  OWEOB Promocja – 2005 r.  

 
–  Specyf ikac ja   techniczna   wykonania   i    odbioru   robót    budowlanych   
(standardowa) 

„Roboty  w  zakres ie  ins ta lacji   e lek trycznych  (wewnę t rznych)"   Kod  CPV  45311100-1.  
 

Wydanie I ,  OWEOB Promocja – 2005 r.  
 
–  Poradnik  montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  

 
10.2.2.Ustawy  

–   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz.  U. z 2004 r.  Nr  
92,  poz.  881).  

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.  Nr 207, poz.  2016 
z późn.  zmianami).  

 
10.2.3.Rozporz ądzenia  

–  Rozporządzenie Min is tra Inf rastruktury  z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu  i   formy  dokumentac ji   projektowej,   specyf ikacji   
technicznych  wykonania  i  odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.  2072, zmiana Dz. U. z 2005 
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r.  Nr 75,  poz.  664).  

–  Rozporządzenie  Min ist ra  In frast ruktury  z  dnia  26.06.2002  r.   w  sprawie  
dziennika budowy,  montaŜu  i   rozbiórk i,   tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  
zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i   ochrony  zdrowia  (Dz.   U.   z   
2002  r.   Nr  108,  poz.  953 z późniejszymi zmianami).  

–  Rozporządzenie Min ist ra Inf rastruktury z  dnia 11 s ierpnia 2004 r.  w sprawie 
sposobów deklarowania zgodnośc i  wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znak iem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.  Nr 198, poz.  
2041).  

–  Rozporządzenie  Min ist ra  In frast ruktury  z  11  s ierpnia  2004  r.   w  sprawie  
systemów oceny zgodności,  wymagań ,  jak ie powinny
 spełn iać  notyf ikowane jednostk i  uczestn iczące w ocenie zgodnośc i  
oraz sposobu  oznaczenia  wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr  195,  
poz.  2011).  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – CZ ĘŚĆ BUDOWLANA 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – CZ ĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 

 


